
Zał.1

nazwa i adres siedziby Wykonawcy: ............................................................... 

Nr NIP ................................................... 

Nr REGON ................................................... 

nr telefonu ................................................... 

nr faksu ................................................... 

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: ............................................................................

O  F  E  R  T  A           P  R  Z  E  T  A  R  G  O  W  A  

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

·      Rewitalizację Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych polegających na Rewitalizacji Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, szczegółowo określonych w SIWZ, za łączną cenę ryczałtową: ….......................................................................................................................................

słownie ….........................................................................................................................

w tym ,

a)   za dokumentację projektową na wykonanie wszystkich zadań brutto.....netto ..............VAT...........

(słownie brutto ..........................................................................................................)

b)  za wykonanie robót budowlanych brutto .............netto .........VAT.................................

(słownie brutto:.......................................................................................................), w tym:

Zadanie 1: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..,

Zadanie 2: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..

Zadanie 3: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..

Zadanie 4: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..

Zadanie 5: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..

2. Zadanie 6: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..

3. Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w części IV SIWZ oraz w umowie. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX SIWZ. 

V. Załącznikami  do  niniejszego  formularza  są:

1.  ..............................................................................................................................

2.  ..............................................................................................................................

3.  ..............................................................................................................................

4.  ..............................................................................................................................

..........................., dnia .................... 


                                                                        .............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał.2 

(pieczęć wykonawcy)








Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

· Rewitalizację Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

oświadczam/oświadczamy, że spełniam/spełniamy warunki udziału określone przez Zamawiającego.

..................., dnia ....................                              .....................................................................

                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela)
                                    

                                          

Zał. 3

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

· Rewitalizację Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

oświadczam/oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

........................, dnia ....................                             
................................................................

                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela)
                                    

                                          

Zał.4 

(pieczęć wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót


Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

· Rewitalizację Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V 2) ppkt 1 a) SIWZ, że w okresie ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

	Przedmiot zamówienia
	Wykonany zakres zamówienia  
	Okres realizacji
	Wartość robót
	Nazwa Zamawiającego

	
	
	
	
	


UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność 
z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr;  KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11)  

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dowody:

a) ......................................................................................................................

b) ......................................................................................................................

c) ......................................................................................................................

d) ......................................................................................................................

.........................., dnia .................... 
                          ……………..............................................   








                                                      



                          (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

Zał. 5

(pieczęć wykonawcy)

Wykaz wykonanych usług


Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

· Rewitalizację Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V 2. ppkt 1) b) SIWZ, że w okresie ostatnich 3 lat wykonaliśmy następujące zamówienia:

	Zadanie 
	Przedmiot zamówienia

(nazwa zamówienia, zakres, rodzaj wykonanej dokumentacji)
	Okres realizacji
	Nazwa Zamawiającego/  Zleceniodawcy

	Zadanie 1
	
	
	

	Zadanie 2
	
	
	

	Zadanie 3
	
	
	

	Zadanie 4
	
	
	

	Zadanie 5
	
	
	

	Zadanie 6
	
	
	


UWAGA. Zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr; KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11 , KIO 830/11 , KIO 1008/11).

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dowody:

a) ......................................................................................................................

b) .............................................................................................................................................., dnia .................... 
                                          .................................................. 



                                                                     (podpis  upoważnionego przedstawiciela)

Zał.6.

pieczęć wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

· Rewitalizację Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V.2. ppkt.2) SIWZ, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

PROJEKTANCI 

	zadanie
	Funkcja
	Imię i Nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe
	Forma dysponowania osobą

	1
	Specjalność architektoniczna
	
	
	

	
	branża budowlana
	
	
	

	
	branża sanitarna
	
	
	

	
	branża elektryczna
	
	
	

	
	branża drogowa
	
	
	

	2
	Specjalność architektoniczna
	
	
	

	
	branża drogowa
	
	
	

	
	branża budowlana
	
	
	

	
	branża elektryczna
	
	
	

	
	branża sanitarna
	
	
	

	3
	Specjalność

architektoniczna
	
	
	

	
	branża budowlana
	
	
	

	
	branża elektryczna
	
	
	

	
	branża sanitarna
	
	
	

	
	branża drogowa
	
	
	

	4
	Branża drogowa
	
	
	

	
	specjalność architektoniczna
	
	
	

	
	branża elektryczna
	
	
	

	
	branża sanitarna
	
	
	

	
	branża budowlana
	
	
	

	5
	Specjalność architektoniczna
	
	
	

	
	branża budowlana
	
	
	

	
	branża drogowa
	
	
	

	
	branża elektryczna
	
	
	

	6
	Specjalność architektoniczna
	
	
	

	
	branża budowlana
	
	
	

	
	branża elektryczna
	
	
	

	
	branża sanitarna
	
	
	


KIEROWNIK BUDOWY

	zadanie
	Imię i Nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe
	Forma dysponowania osobą

	Zadanie 1
	
	
	

	Zadanie 2
	
	
	

	Zadanie 3
	
	
	

	Zadanie 4
	
	
	

	Zadanie 5
	
	
	

	Zadanie 6
	
	
	


KIEROWNICY ROBÓT

	zadanie
	Funkcja
	Imię i Nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe
	Forma dysponowania osobą

	1
	kierownik robót branży architektonicznej
	
	
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	
	
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	
	
	

	
	kierownik robót branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
	
	
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	
	
	

	2
	kierownik robót branży architektonicznej
	
	
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	
	
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	
	
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	
	
	

	3
	kierownik robót branży architektonicznej
	
	
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	
	
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	
	
	

	
	kierownik robót branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
	
	
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	
	
	

	4
	kierownik robót branży architektonicznej
	
	
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	
	
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	
	
	

	
	kierownik robót branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
	
	
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	
	
	

	5
	kierownik robót branży architektonicznej
	
	
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	
	
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	
	
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	
	
	

	6
	kierownik robót branży architektonicznej
	
	
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	
	
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	
	
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	
	
	

	
	kierownik robót branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa. 
	
	
	


UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr;  KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11)  

..........................., dnia ....................                      ……............................................…

                                                                            (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. 7

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

· Rewitalizację Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

· PROJEKTANCI 

	zadanie
	Funkcja
	Imię i Nazwisko

	1
	Specjalność architektoniczna
	

	
	branża budowlana
	

	
	branża sanitarna
	

	
	branża elektryczna
	

	
	branża drogowa
	

	2
	Specjalność architektoniczna
	

	
	branża drogowa
	

	
	branża budowlana
	

	
	branża elektryczna
	

	
	branża sanitarna
	

	3
	Specjalność

architektoniczna
	

	
	branża budowlana
	

	
	branża elektryczna
	

	
	branża sanitarna
	

	
	branża drogowa
	

	4
	Branża drogowa
	

	
	specjalność architektoniczna
	

	
	branża elektryczna
	

	
	branża sanitarna
	

	
	branża budowlana
	

	5
	Specjalność architektoniczna
	

	
	branża budowlana
	

	
	branża drogowa
	

	
	branża elektryczna
	

	6
	Specjalność architektoniczna
	

	
	branża budowlana
	

	
	branża elektryczna
	

	
	branża sanitarna
	


· KIEROWNIK BUDOWY

	zadanie
	Imię i Nazwisko

	Zadanie 1
	

	Zadanie 2
	

	Zadanie 3
	

	Zadanie 4
	

	Zadanie 5
	

	Zadanie 6
	


· KIEROWNICY ROBÓT

	zadanie
	Funkcja
	Imię i Nazwisko

	1
	kierownik robót branży architektonicznej
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	

	2
	kierownik robót branży architektonicznej
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	

	3
	kierownik robót branży architektonicznej
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	

	4
	kierownik robót branży architektonicznej
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	

	5
	kierownik robót branży architektonicznej
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	

	6
	kierownik robót branży architektonicznej
	

	
	kierownik robót branży drogowej
	

	
	kierownik robót branży sanitarnej 
	

	
	kierownik robót branży elektroenergetycznej
	


..........................., dnia ....................                      ……............................................…

                                                                         (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał.8

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

· Rewitalizację Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

ja /my* niżej podpisany /i* ...........................................................................................

........................................................................................................................................

Reprezentując wykonawcę*..........................................................................................

oświadczam/my*, że na dzień składania ofert wykonawca:

· nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.)

· należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), 
w której skład wchodzą następujące podmioty: 

1)………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić lub pominąć.

**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm.)przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

..........................., dnia .................... 









                         …….
……...............................................

                                                                                  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zał. 9

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

· Rewitalizację Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

oświadczam, że realizację niżej wymienionego zakresu zamówienia powierzę podwykonawcy:

	  Lp.
	Powierzona dla podwykonawcy część zamówienia 
	Szacunkowa wartość brutto powierzonej podwykonawcy części zamówienia

	
	
	


..........................., dnia .................... 

…….
……...............................................

                                                                                
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. 10
Projekt

Umowa nr ….”

na roboty budowlane wraz z zaprojektowaniem w systemie

„zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”

Zawarta w dniu.....................w.....................pomiędzy:

Gminą Miejską Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1, 22- 500 Hrubieszów NIP: …..., REGON: …...................reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………

przy kontrasygnacie skarbnika...........................................

zwanym dalej „ Zamawiającym”,

a

......................................................................................................................................

wpisaną do KRS  pod numerem ...................prowadzonego przez sąd rejestrowy w ….................., kapitał zakładowy....................., NIP.............., REGON................…………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” z siedzibą w .......................... , reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................

NIP:........................................................... REGON.....................................................

realizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej                 z otoczeniem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne; Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,  na wykonanie robót budowlanych wraz z zaprojektowaniem w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie na tej podstawie robót budowlanych opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym , obejmującym w szczególności:

1) Rewitalizację Bazaru Miejskiego.

Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym przewiduje się następujący zakres robót budowlanych na terenie Bazaru Miejskiego:

· wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi przy chodniku wraz z murkiem oporowym

· wykonanie modernizacji odwodnienia terenu

· oświetlenie bazaru

· budowa boksów handlowych

· ogrodzenie terenu całego bazaru

· monitoring wizyjny

· zmodernizowanie parkingów bazarowych od strony ul. Ludnej i Prostej

· Remont budynku przy ul. Ludnej         

2) Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski.

Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym przewiduje się następujący zakres prac przy przebudowie ul. Rynek na Deptak Miejski:

· likwidacja skweru zielonego

· utwardzenie kostką brukową całości placu i ciągu pieszo - jezdnego

· budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Rynek od ulicy Sutki

· monitoring wizyjny

· mała architektura

· umiejscowienie lamp ulicznych

· przebudowa odwodnienia

· urządzenie zieleni

· tablica informacyjna z planem miasta

· Hot spot

3) Rewitalizacja Parku Miejskiego

Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym przewiduje się następujący zakres prac:

· naprawa ogrodzenia

· wykonanie remontu dwóch wejść od strony ul. Narutowicza

· zakup i montaż nowych ławek parkowych

· zakup i montaż koszy na śmieci

· wykonanie chodnika z kostki wokół pomnika B. Prusa

· wykonanie dojść do tablic informacyjnych i pamiątkowych

· zagospodarowanie terenu przy studni koło dębu Sobieskiego

· wykonanie dużej tablicy informacyjnej z aktualnym planem miasta Hrubieszowa

· urządzenie zieleni parkowej

· uzupełnienie placu zabaw

· wykonanie studni chłonnych

· remont szaletu miejskiego

4) Zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Domu Kultury.

Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym przewiduje się następujący zakres prac:

utwardzenie nawierzchni dojazdowej i placu kostką brukową

· remont muru oporowego, cokołu i ogrodzenia od strony wschodniej i południowej

· remont boksów garażowych

· przebudowanie zejścia do piwnicy i wykonanie lekkich zadaszeń nad wszystkimi czterema wejściami

· likwidacja barier architektonicznych

· wymiana oświetlenia zewnętrznego

· urządzenie zieleni

· mała architektura

5) Parkingi przy ulicy Targowej i Ludnej.

Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym przewiduje się następujący zakres prac:

4.1.1.1. ilość stanowisk

4.1.1.2. oświetlenie  

4.1.1.3. ogrodzenie   

6) Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 – obiekt zabytkowy.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiekt wymaga gruntownego remontu.

2.  ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

1) Zamówienie obejmuje projektowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i budowę w zakresie określonym programem funkcjonalno – użytkowym (a także zakresem wynikającym z wniosku o dofinansowanie w/w projektu i studium wykonalności), stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a w szczególności:

1.1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym w szczególności aktualizację mapy dla celów projektowych, wykonanie uzupełniających technicznych badań podłoża gruntowego, uzyskanie warunków technicznych, przeprowadzenie wymaganych prawem niezbędnych uzgodnień w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

1.2) Nadzór autorski;

1.3) Przygotowanie terenu – rozbiórki, niwelację terenu, prace przygotowawcze, ziemne;

1.4) Roboty budowlane w zakresie wskazanym w programie funkcjonalno - użytkowym;

1.5) Przygotowanie dokumentów i wystąpienie w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie niezbędnych warunków, pozwoleń, uzgodnień, decyzji oraz innych dokumentów w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

2) Zamówieniem objęte są usługi projektowe w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonaniu w oparciu o opracowaną dokumentację projektową robót budowlanych stanowiących zakres opisany w programie funkcjonalno - użytkowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno użytkowy.

4) O ile w programie funkcjonalno - użytkowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą słowa „lub równoważny”. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w treści programu funkcjonalno użytkowego.

5)  Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, na okres 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

6) Wykonawca przejmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki:

6.1) Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do prac projektowych i robót realizowanych przez podwykonawców;

6.2) Prowadzenie Dziennika budowy;

6.3) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia takiej konieczności, wraz z propozycją sposobu ich wykonania;

6.4) Sukcesywnie w zależności od kolejno wykonywanych robót, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów instalacyjnych i wykończeniowych, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie próbek materiałów instalacyjnych i wykończeniowych musi następować odpowiednio wcześniej, tak, aby Wykonawca miał możliwość i czas na ponowną prezentację próbek, które nie zostały zaaprobowane; informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt;

6.5)  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych elementów, ich części lub urządzeń w toku realizacji – naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt;

6.6) Przeprowadzenia badań i odbiorów wymaganych przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie;

6.7) Wykonania badań, prób, testów, odbiorów technicznych, badań poziomu hałasu i innych badań wynikających ze specyfiki przedmiotu umowy czy wymaganych przepisami prawa oraz badań w zakresie branży sanitarnej (np.: prób szczelności instalacji itd.);

6.8) Zagęszczenia gruntu i badań zagęszczenia gruntu;

6.9) Pompowania wód gruntowych w celu wykonania robót;

6.10) Zapewnienia na swój koszt pełnej obsługi geologicznej i geodezyjnej przez uprawnione podmioty, obejmującej nadzór nad realizacją i wytyczenia oraz bieżącej inwentaryzacji powykonawczej i wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w ilości wskazanej przez Zamawiającego; 

6.11) Wykonania projektów sprawdzających badań geologicznych i geotechnicznych;

6.12) Wykonania obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę;

6.13) Zakupu materiałów, transportu elementów i materiałów budowlanych,

6.14) Wywiezienia gruzu, złomu, śmieci i ich utylizacji, natomiast materiały nadające się do ponownego wbudowania np. kostka brukowa, Wykonawca odwiezie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość około 3 km; 
6.15) Zabezpieczenie terenu inwestycji – w terminie 7 dni od przejęcia placu budowy Wykonawca w zakresie niezbędnym ogrodzi teren budowy;

6.16) Wykonania urządzenia i utrzymania terenu budowy, wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy, wykonania projektu zagospodarowania placu budowy, sporządzenia planu BIOZ, wykonania projektu zabezpieczenia BHP, wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy;

6.17) Wykonania w wymaganym zakresie dróg tymczasowych;

6.18) Utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy;

6.19) Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż;

6.20) Ponoszenia opłat za zajęcie terenu, energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki zużyte przy realizacji zamówienia;

6.21) Wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zajęcia ulic, placów, chodników, pasa drogowego;

6.22) Naprawy uszkodzonych w toku robót urządzeń podziemnych i dróg oraz przebudowy wszystkich kolizji ;

6.23) Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczeniu inwestycji;

6.24) Wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy wraz z raportowaniem miesięcznym o postępie prac. Dokumentację fotograficzną i raporty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni po upływie każdego miesiąca;

6.25) Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót;

6.26) Ubezpieczenia robót budowlano – montażowych objętych kontraktem, w tym prac przygotowawczych na terenie budowy wraz z materiałami i urządzeniami, które mają zostać wbudowane lub zamontowane do wysokości kontraktu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

6.27) Inne obowiązki wynikające z bieżących potrzeb w trakcie realizacji inwestycji, jej specyfiki lub wynikające z przepisów prawa.

7). Integralną częścią SIWZ jest program funkcjonalno – użytkowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości niż opisane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca przed zastosowaniem takich materiałów (wyrobów) musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

VI. Etapy prac:

3.1) Etap I – faza projektowa. Wykonawca w tej fazie będzie zobowiązany w szczególności do wykonania:

3.1.1) Materiałów przygotowawczych i przedprojektowych:

a) aktualizacji mapy dla celów projektowych,

b) badań niezbędnych, w tym badań geologicznych w szczególności w zakresie:

   - wykonanie odwiertów na głębokość wynikającą z przyjętej konstrukcji

   - określenie nośności gruntu,

   - ustalenie poziomu wód gruntowych,

   - wykonanie obliczeń sprawdzających posadowienie budynku,

- opracowanie wniosków oraz rozwiązań technologicznych w przypadku niestabilnego gruntu lub wysokiego poziomu wód gruntowych,

          - opracowanie wniosków oraz rozwiązań technologicznych ciężkich izolacji przeciwwodnych w  

            przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych,

3.1.2) Inwentaryzacji niezbędnej do opracowań projektowych

3.1.3) Koncepcji

3.1.4) Projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem opinii ZUD

3.1.5) Projektu Budowlanego

    Projekt budowlany powinien być opracowany:

- na podstawie materiałów wyjściowych

- ściśle według wymagań zawartych w ustawie z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych,

- w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw/przepisów

3.1.6) Informacja o planie BIOZ

3.1.7) Charakterystyka energetyczna

3.1.8) Projekty wykonawcze:

a) projekt architektoniczno-budowlany

b) projekt branży konstrukcyjnej






c) projekt branży sanitarnej





d) projekt branży elektrycznej

e) projekt branży drogowej

f)  projekt stałej organizacji ruchu

g) projekt czasowej organizacji ruchu

h) projekt zieleni

i) projekt elementów małej architektury

3.1.9)  STWiORB

3.1.10) Część kosztowa: przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie

3.1.11) Wykonanie innych opracowań niezbędnych do realizacji robót, zatwierdzenia dokumentacji, czy uzyskania pozwolenia na budowę.

3.2) Etap II – faza wykonania robót budowlanych, Wykonawca w tej fazie będzie zobowiązany 
w szczególności do:
3.2.1) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3.2.2) Wykonawca ma obowiązek realizować roboty w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania obiektów sąsiednich.

3.2.3)Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz musi utrzymywać ich jakość.

3.2.4) Roboty budowlane powinien wykonywać zgodnie z wymaganiami ogólnymi STWiORB, którą należy wykonać na etapie opracowywania dokumentacji

3.2.5) Rozpoczęcie budowy może nastąpić po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę i protokolarnym przekazaniu placu budowy.

3.2.6) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. W szczególności jest odpowiedzialny za:

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”;

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami BHP;

3.2.7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie.

3.2.8) Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót i harmonogramy płatności. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy realizacji przedmiotu zamówienia zostanie opracowany przez wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.

3.2.9) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno – użytkowy, który wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą przetargową Wykonawcy i harmonogramem rzeczowo – finansowym prac stanowi załączniki do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

5. Dokumentacja projektowa powinna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

§2

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy ustalone zostało zgodnie z przyjętą ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w formie wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawcy z tytułu wykonania całego przedmiotu umowy na zasadach określonych niniejszą umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą podstawę opracowania oferty przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w niezmiennej wysokości: .........................................................................................................brutto,

słownie ….........................................................................................................................w tym:

1) za dokumentację projektową na wykonanie wszystkich zadań brutto.....netto .........VAT...........

(słownie brutto ..........................................................................................................)

2) za wykonanie robót budowlanych brutto .............netto .........VAT.................................

(słownie brutto:.......................................................................................................), w tym:

a) Zadanie 1: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..,

b) Zadanie 2: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..

c) Zadanie 3: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..

d) Zadanie 4: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..

e) Zadanie 5: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..

f) Zadanie 6: brutto……………, netto……………………., VAT………………………………..

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

- wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w szczególności koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji, wszelkich robót w tym robót przygotowawczych,  

- koszty z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji i w zakresie określonym w niniejszej Umowie, 

- koszty z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, i in.,

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej, projektowej, technicznej, koszty projektu organizacji robót, zagospodarowania placu budowy, tymczasowego zasilania w energię elektryczną, wodę, ogrodzenie, drogi dojazdowej, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektów bez wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, 

- wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym też nie ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym, jak również koszty nieprzewidziane na etapie szacowania, które pojawią się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 

- niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawionego w ust. 1, poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz §13.

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia następować będzie częściowo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie częściej niż raz na kwartał zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę  Harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

4. Faktury kwartalne wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru wykonanych elementów robót na poszczególne zadania. 

5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposób obliczenia kwoty, o którą będzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonego przez Zamawiającego.
§3

Zasady rozliczeń

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w częściach, na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej, wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, obowiązującymi przepisami i z Umową, z zastrzeżeniem, że zapłata za wykonanie  dokumentacji projektowej nastąpi po odbiorze końcowym całej dokumentacji.

2. Rozliczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym,  będzie następowało nie częściej niż raz na kwartał, na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego, podpisanych przez Przedstawicieli Stron.

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru Częściowego – bez zastrzeżeń.

4. Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia wynikająca z faktur VAT częściowych nie może przekroczyć każdorazowo 20 % łącznej kwoty brutto określonej w §  2 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej będzie podpisany protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych – bez zastrzeżeń. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% wartości zamówienia.

6. Dla uniknięcia wątpliwości, płatności dokonane przez Zamawiającego w żadnym przypadku  nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za wady Przedmiotu Umowy.

7. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………

8. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur wykonawcy będzie wynosił do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru etapu/elementu przedmiotu zamówienia wg harmonogramu) oraz protokołu odbioru końcowego.

9. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiają, że:

1) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu umowy z podwykonawcami dotyczące wykonania części przedmiotu zamówienia, które będą realizowali podwykonawcy.

2) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców, w których podwykonawcy zobowiążą się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowym opóźnieniu w zapłacie przez Wykonawcę za wykonany przez nich przedmiot zamówienia.

3) W przypadku opóźnienia w zapłacie podwykonawcy, zamawiający wstrzyma płatności na rzecz wykonawcy do momentu udokumentowania przez wykonawcę uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców.

4) W przypadku zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy wobec podwykonawców, wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazaną kwotę.

5) Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami.

6) Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą przedstawić oświadczenia Podwykonawców stwierdzające uregulowanie wymagalnych należności z tytułu zleconych Podwykonawcy robót.

§4

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym (zawierającym też podział planowanych wydatków na wydatki kwalifikowane 
i niekwalifikowane) przygotowanym przez Wykonawcę w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, 
a zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w następujących terminach:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań planowanych do realizacji oraz złożenie wniosku 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy w terminie do dnia 31. 12.2013 roku.

2) Wykonanie remontu szaletu w ramach zadania nr 3 Rewitalizacja Parku Miejskiego do dnia 31.12.2013 r.

3) Wykonanie całości robót budowlanych i przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do dnia 30.03.2015 roku.

2. Terminy zakończenia określone  w ust. 1 ulegną przesunięciu za wyłączną zgodą Zamawiającego, 
w szczególności  w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) przestojów i opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub innych podmiotów, instytucji lub organów administracji publicznej,

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego)  mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

3. W określonych ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień Zamawiający może ustalić nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu prac projektowych oraz  zakończenia robót Zamawiający uzna zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz złożenie Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót wraz z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi dokonanie odbioru końcowego całości robót oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w terminie określonym w ust. 1.

5. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

Przedstawiciele stron

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów będzie: ..........................................., 
tel. ...........................

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów będzie..................................., tel.      …............... 3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadającym wymagane prawem uprawnienia będzie:

.............................................. tel. ............................... W/w uprawnienia zostaną przedstawione

zamawiającemu podczas przekazywania terenu budowy

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym.

6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym osoba ta musi spełniać wymagania określone w SIWZ.

§ 6

Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania Wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego oraz niezbędnych dokumentów i oświadczeń związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2) finansowania przedmiotu umowy.

3) dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych niniejszą umową.

2. Zamawiający będzie wspierał Wykonawcę w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania decyzji, uzgodnień i opinii.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieścia” Hrubieszowa.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych w wersji elektronicznej i papierowej.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) Opracowania dokumentacji części opisowej wraz z wykonaniem niezbędnych obliczeń;

2) Opracowania dokumentacji części rysunkowej wraz z projektem kolorystyki;

3) Opracowania przedmiarów robót - oddzielnie dla każdej z branż;

4) Opracowania kosztorysów ofertowych - oddzielnie dla każdej z branż;

5) Opracowania kosztorysów inwestorskich - oddzielnie dla każdej z branż;

6) Opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych - oddzielnie dla każdego zadania;

7) Opracowania informacji BIOZ;

8) Uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji do opracowania Projektu Budowlanego;

9) Uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;

10) Zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia do czasu oddania obiektów do użytkowania;

11) Uzyskania aktualnych warunków na przebudowę sieci/kolizji;

12) Uzgadnianie z Zamawiającym na bieżąco rozwiązań projektowych do poszczególnych zadań;

13) Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2, 3 i zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. oraz z zachowaniem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

14)Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z uzyskaniem warunków technicznych do projektowania, opracowaniem ekspertyz, opinii, badań, inwentaryzacji; 

15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;

16) Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem, projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach;  

17)Wykonana dokumentacja będzie zawierała wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wymaganym przepisami oraz spis opracowań i dokumentacji wchodzących w skład kompletnego opracowania;

18) Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane- „Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej” podpisane przez Projektantów odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia;

19) Wykonawca dołącza do projektu budowlanego komplet kopii wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;

20) Kopie dokumentów zamieszczone w dokumentacji projektowej będą poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;

21) Wykonawca wykona opracowania projektowe respektując poniższe założenia:

- dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuka budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności  i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- jednoznaczność treści,

- część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, zgodnie z zasadami   wykonywania rysunków technicznych,

- rysunki, strony tytułowe, okładki poszczególnych części składowych opracowania powinny być opatrzone metryką,

- cześć opisowa i obliczeniowa każdego opracowania powinna być sporządzona na komputerze,

- zapewnienie zgodności dokumentacji z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do minimum,

- arkusze rysunkowe będą złożone do formatu A4,

- dokumentacja będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie spis treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem,

22)Wykonawca przed przekazaniem opracowań do odbioru przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowaną szatę graficzną i zawartość opracowań;

23)Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych;

24)Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych;

25)Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu;

26) Wykonawca w terminie wskazanym przez organ wydający pozwolenie na budowę wniesie ewentualne poprawki, uzupełnienia, czy wyjaśnienia;

27) Wykonawca opracuje dokumentację posługując się następującymi formatami zapisu:

- DOC lub XLS – część opisowa, obliczeniowa, specyfikacje itp.

- przedmiary i kosztorysy – program kompatybilny z Norma Pro

- rysunki i uzgodnienia – format PDF

28) Dokumentacja projektowa dla każdego zadania powinna być opracowana i przekazana w wersji papierowej w ilościach zgodnie z  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami w szczególności w zakresie:

- Projekt Budowlany

- Projekt Wykonawczy

- Przedmiary, kosztorysy ofertowe oraz kosztorysy inwestorskie

- STWiORB

- Projekt stałej organizacji ruchu

-Projekt czasowej organizacji ruchu

- całość dokumentacji dla poszczególnych zadań w wersji elektronicznej

- prawomocna decyzja – pozwolenie na budowę lub zgłoszenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia oraz konsultować z Zamawiającym wszystkie rozwiązania i założenia koncepcyjne.

3. Jako obowiązujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej, rozpoczęcia budowy, oddania obiektu do użytkowania traktuje się terminy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca ma obowiązek realizować roboty w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania obiektów sąsiednich.

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz musi utrzymywać ich jakość.

7. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z wymaganiami ogólnymi STWiORB, którą należy wykonać na etapie opracowywania dokumentacji.

8. Rozpoczęcie budowy może nastąpić po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę i protokolarnym przekazaniu placu budowy.

9. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. W szczególności jest odpowiedzialny za:

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami BHP

10. Wykonawca ma też w szczególności następujące obowiązki:

1) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,

2) dokonać  pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących posesji i porównać je z  rzędnymi projektowanej niwelety

3) sprawdzić poprawność przebiegu granic ogrodzenia posesji,

4) poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach, zabezpieczyć dojścia do posesji oraz zapewnić awaryjny dojazd w miarę postępu robót.

5) chronić znaki geodezyjne znajdujące się na terenie inwestycji

6) utrzymać porządek w trakcie wykonywania robót oraz prowadzić roboty w sposób bezpieczny

7) wykonywać niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory, odbiory z  użytkownikami infrastruktury

8) zapewnić obsługę geodezyjna i geotechniczną

9) opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą

10) usuwać na bieżąco wszelkich szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji  robót

11) stosowanie rur ochronnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym    uzbrojeniem terenu

12) prowadzić roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów ręcznie, bez użycia sprzętu   mechanicznego

13) zdemontować obiekty tymczasowe

14) uporządkować teren po zakończeniu robót

15) zagospodarować powstałe podczas realizacji odpady i zgłaszać informacje o  wytwarzanych odpadach do właściwego Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz do  Zamawiającego

16) stosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy

17) Wykonawca zobowiązany jest przestawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów,

18) Wykonawca może proponować inne materiały i technologie pod warunkiem, że będą one różnorzędne pod względem, jakości, parametrów technicznych i kolorystyki – zatwierdzone przez Inwestora

19)Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością

20) Wykonawca powinien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikłymi z powodu nieprzestrzegania postanowień umowy

21) Wykonawca ma obowiązek prowadzić rzetelnie dokumentację budowy

22) Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru

23) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć na żądanie Zamawiającego w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy

24) Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze z tym , że Zamawiający ustala rodzaje oraz warunki odbiorów

25) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy

26) Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan BiOZ w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

27) Wykonawca ma obowiązek realizować zadanie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, stosując się do nałożonych na niego obowiązków zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz obowiązków wynikających z innych przepisów związanych.

28) Wszystkie roboty należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod nadzorem technicznym osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

29)  Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji. W razie konieczności należy stosować dodatkowe zabezpieczenia. Roboty należy wykonywać według Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla tych grup, opracowanych przez Projektanta oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , określonych w tematycznych Zeszytach ITB oraz według warunków określonych w obowiązujących normach.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na wartość nie mniejszą niż wartość złożonej oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Dowód ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie min. 7 dni przed rozpoczęciem  robót  budowlanych. W przypadku nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia budowy Zamawiający ma prawo dokonać ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac na koszt Wykonawcy, a ponadto uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 100.000,00 zł.  

13. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty, plac budowy i urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zalania,

obsunięć i innych zdarzeń losowych.

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

14. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

15. Wykonawca na własny koszt zapewni i dostarczy wszelkie materiały niezbędne do wykonania Umowy. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Ustala się, iż wszystkie materiały będą:

1) O jakości określonej w dokumentacji projektowej,

2) Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

3) W przypadku materiałów nie podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, posiadać deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono norm - aprobatą techniczną).

4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu dokumentów dotyczących zakupu, pochodzenia materiałów i wyposażenia oraz odpowiednich certyfikatów i atestów.

5) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian przez Wykonawcę w stosunku do użytych materiałów i technologii o parametrach równorzędnych lub lepszych, przy czym w/w zmiany powinny być udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy i  uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego i Projektanta.

6) Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8) W przypadku wykonywania robót objętych Umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony w Umowie.

9) W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień Umowy.

16 Badania materiałów, o których mowa wyżej będą realizowane przez Wykonawcę na jego wyłączny koszt.

17. Wykonawca zobowiązuje się też do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej robót wraz ze wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań a także wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

18. Wykonawca zobowiązuje się postawić tablicę informacyjną o źródłach finansowania Projektu zgodnie z zasadami promocji RPO WL i EFRR. Zobowiązuje się również oznakowywać całą dokumentację kierowaną do Zamawiającego i innych adresatów zgodnie z w/w zasadami.

§8

Odbiory

· Odbiór dokumentacji

1) Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Przekazana dokumentacja będzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań dokumentacji, składający się na komplet.

3) Projekt wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru spełniać będą wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).

4) Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację, określoną w niniejszej umowie, w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Umowy. Przez wykonanie tych świadczeń, Strony rozumieją przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę w powyższym terminie wszystkich dokumentów (projektów i pozostałych dokumentów w umówionych ilościach i formie), określonych w umowie,  potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem odbioru dokumentacji – bez zastrzeżeń, a tym samym przez datę wykonania powyższych świadczeń rozumieją datę podpisania przez Strony protokołu odbioru dokumentacji – bez zastrzeżeń.

5) Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu, jest siedziba Zamawiającego (miejsce spełnienia świadczenia).

6) Strony zgodnie oświadczają, że przez termin wykonania świadczenia, określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy, rozumieją datę podpisania protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych – bez zastrzeżeń, wykonanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę.

7) Wykonawca każdorazowo po opracowaniu  dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 , przekaże te dokumenty Zamawiającemu w jego siedzibie, w formie papierowej, w dwóch  egzemplarzach każdy dokument, celem zaopiniowania ich przez Zamawiającego. Przekazanie powyższych dokumentów potwierdzone zostanie pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym, podlegającym podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

8) Zamawiający – po przekazaniu mu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 – przystąpi do czynności oceny tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia wad poszczególnych dokumentów, Zamawiający uprawniony jest w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania mu danego dokumentu odmówić odbioru i zwrócić dokument do Wykonawcy w celu usunięcia stwierdzonych wad. Zamawiający w powyższym terminie zobowiązany jest przesłać Wykonawcy pisemne oświadczenie o odmowie odbioru i zwrocie dokumentu do Wykonawcy w celu usunięcia stwierdzonych wad.         

9) W przypadku, gdy Zamawiający zwróci Wykonawcy dokumenty w celu usunięcia stwierdzonych wad, wyznaczy jednocześnie Wykonawcy termin do ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 14 dni. Po usunięciu stwierdzonych wad dokumentów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ponownie dokumenty do zaopiniowania przez Zamawiającego na zasadach i w trybie określonym w postanowieniach ust. 1 pkt. 7 i 8 niniejszego paragrafu. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub zażądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim zakresie.

10) Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 8 powyżej, zarówno w stosunku do dokumentu złożonego po raz pierwszy, jak również do dokumentu złożonego ponownie - po usunięciu stwierdzonych wad, oznaczać będzie akceptację dokumentu przez Zamawiającego, stanowiącą podstawę do dokonania odbioru danego dokumentu. W terminie 7 dni roboczych od akceptacji danego dokumentu  przez Zamawiającego, Strony dokonają odbioru danego dokumentu  na zasadach i w trybie określonym w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

11) Strony zgodnie ustalają, że niezbędnym warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do opracowania projektu wykonawczego jest dokonanie odbioru projektu budowlanego przez Zamawiającego, a niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia przez Wykonawcę opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest przyjęcie przez Zamawiającego projektu wykonawczego.

12) Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1 pkt.  9 zdanie 3 niniejszego paragrafu, nie wyłącza możliwości wystąpienia przez niego przeciwko Wykonawcy z roszczeniami odszkodowawczymi, jak również z roszczeniami o zapłatę kar umownych.

13) Własność egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 1 ust. 2 i 3 przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania ich odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru – bez zastrzeżeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

14) Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 1 ust. 2 i 3 umowy,  zgodnie z zasadami określonymi w par. 15 niniejszej umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz we fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie, na polach eksploatacji określonych w par. 15 ust. 3 umowy.

15) Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionej dokumentacji projektowej jako całości, jak i poszczególnych jej elementów, przy użyciu wszelkich istniejących lub powstałych w przyszłości nośników oraz  technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać ją w całości lub we fragmentach, w kraju i zagranicą - bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

2. Odbiór robót budowlanych

1) Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót:

a) Odbiory robót częściowych,

b) Odbiory robót zanikających,

c) Odbiór końcowy.

2) Przedmiotem Odbioru Częściowego są poszczególne etapy robót wskazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. Celem Odbioru Częściowego jest kontrola wykonywania etapów robót zgodnie z w/w harmonogramem (kontrola terminowości) oraz kontrola poprawności wykonania robót (kontrola jakości).

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu ukończenie poszczególnych etapów robót przez wpis do Dziennika budowy oraz wyśle Zamawiającemu w tym samym dniu pisemne powiadomienie o gotowości do odbioru,

4) Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do Odbioru Częściowego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia,

5) W Odbiorze Częściowym uczestniczą przedstawiciele Stron,

6) Do odbiorów częściowych Wykonawca dostarczy atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną,

7) Z czynności Odbioru Częściowego sporządzony zostanie protokół odbioru lub informacja o odmowie podpisania protokołu,

8) W przypadku:

a) stwierdzenia, że etap robót podlegający odbiorowi został wykonany bez wad istotnych - Strony podpisują protokół Odbioru Częściowego,

b) stwierdzenia, że etap robót podlegający odbiorowi posiada wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektu),  lecz nadające się do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu Odbioru Częściowego i wyznaczyć Wykonawcy rozsądny termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie Odbioru Częściowego; po usunięciu wad istotnych Strony ponownie przystąpią do Odbioru Częściowego na warunkach określonych w niniejszym paragrafie,

c) stwierdzenia, że etap robót podlegający odbiorowi posiada wady nieistotne (nie wpływające na normalne korzystanie z obiektu) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół Odbioru Częściowego oraz wyznaczają Wykonawcy rozsądny termin na usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie Odbioru Częściowego,

d) stwierdzenia, że etap robót podlegający odbiorowi posiada wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektu), a ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia  - Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy; w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 Umowy,

9) Strony ustalają, że po podpisaniu protokołu Odbioru Częściowego Zamawiający zachowuje prawo do ponownej kontroli etapów robót w czasie dokonywania Odbioru Końcowego, jak i przed takim odbiorem oraz ma prawo do żądania od Wykonawcy usunięcia stwierdzonych wówczas wad w zakresie robót wykonanych po dokonaniu Odbioru Częściowego danego etapu robót.

10) Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy rozsądny termin na ich usunięcie.  Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. W przypadku gdy okaże się, że odkrycie było nieuzasadnione, koszty odkrycia robót pokrywa Zamawiający.

11) Przedmiotem Odbioru Końcowego jest cały wykonany Przedmiot Umowy. Odbiór Końcowy dokonany zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót objętych Przedmiotem Umowy.

12) Wykonawca dokona Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego. Podstawą zgłoszenia będzie dokonany przez Kierownika Budowy stosowny wpis w Dzienniku Budowy, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający zobowiązany jest do powołania Komisji Odbiorowej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do Odbioru Końcowego oraz wyznaczy termin rozpoczęcia Odbioru Końcowego, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy przez Komisję Odbiorową nastąpi w ciągu następnych 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

13) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed Odbiorem Końcowym robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności Dziennik Budowy, dokumentację powykonawczą, protokóły techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do Odbioru Końcowego dostarczy również atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokóły wykonanych pomiarów, badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną.

14) W przypadku:

a) Stwierdzenia, że roboty objęte Umową zostały wykonane bez wad istotnych - Strony podpisują protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych,

b) Stwierdzenia, że roboty objęte Umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych, i wyznaczyć Wykonawcy rozsądny termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego,

c) Stwierdzenia, że roboty objęte Umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy rozsądny termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót posiadających wady - w przypadku jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

d) Stwierdzenia, że roboty objęte Umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 Umowy.

15) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad istotnych, jeżeli Odbiór Końcowy nie został dokonany ust. 2 pkt 14  niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§9

Gwarancja i Rękojmia

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 Umowy.

2. Okres obowiązywania gwarancji jakości na wykonaną dokumentację rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy  i  nie może upłynąć wcześniej niż 3 lata od dnia zakończenia  realizacji inwestycji na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji.

3. Strony zgodnie ustalają, że rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji w ten sposób, że okres obowiązywania rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż 3 lata od dnia zakończenia  realizacji inwestycji na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji.

4. Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji jakości ujawnią się wady dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 30 dni od daty zawiadomienia go o tych wadach przez Zamawiającego na piśmie.

5. Jeżeli wady ujawnione w okresie rękojmi nie dadzą się usunąć lub Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,  Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia, należnego Wykonawcy, w odpowiednim stosunku, niezależnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę kar umownych.

6. Strony zgodnie oświadczają, że przez dzień zakończenia realizacji inwestycji, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, rozumieją datę podpisania protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych – bez zastrzeżeń.

7. Wykonawca udziela gwarancji jakości, oraz rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy , licząc od daty Odbioru Końcowego Robót Budowlanych - bez zastrzeżeń.

8. Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji na wykonane i przekazane roboty budowlane, dołączając dokument gwarancyjny do protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych - bez zastrzeżeń.

9. Za jakość stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca w zakresie i czasie obowiązywania gwarancji producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty na materiały oraz karty gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku, gdyby Podwykonawca lub Dostawca/Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych materiałów, na warunkach korzystniejszych niż określone w Umowie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego (cesja warunkowa).

10. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości robót budowlanych zostanie dokonany przez nie przegląd całości robót budowlanych wykonanych na podstawie Umowy, tzw. przegląd gwarancyjny, którego dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglądu wady robót budowlanych, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują wszystkie roszczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót budowlanych oraz materiałów, w tym urządzeń i instalacji, użytych do ich wykonania. Okres rękojmi kończy się wraz z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

12. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad robót budowlanych lub ich części w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przesłanego przez Zamawiającego w formie pisemnej i usunąć te wady na własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego zawiadomienia.

13. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminach wskazanych w ust. 12  niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo usunąć te wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

14. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi wad robót budowlanych nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może według swego wyboru:

1)Jeżeli wady umożliwiają używanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej obiektu,

2)Jeżeli wady uniemożliwiają używanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem:

a) odstąpić od Umowy, zachowując prawo do żądania kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 Umowy,

b) zobowiązać Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi na jego koszt i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

3) Jeżeli stwierdzone wady dadzą się usunąć, Zamawiający może według swego wyboru:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obniżyć wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, jakościowej lub technicznej obiektów,

c) usunąć wady na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w określonym przez Zamawiającego terminie.

15.W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych robót budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

16. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający z przedmiotu nie mógł korzystać.

17. Ogólne warunki gwarancji jakości:

a) Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

c) w okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

18. Wykonawca (Ubezpieczający) zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt  na rzecz Zamawiającego (Ubezpieczonego) wymienionych poniżej umów ubezpieczenia :

- robót budowlano montażowych od ryzyk wszystkich (polisa RBM) na okres od daty rozpoczęcia robót do daty 30 dni późniejszej od daty odbioru ostatecznego oraz

- odpowiedzialności cywilnej na okres ubezpieczenia (polisa OC) na okres od daty rozpoczęcia robót do daty 30 dni późniejszej od daty odbioru ostatecznego.

19. W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę  do usunięcia wad i/lub usterek wykonawca na żądanie przedłoży Zamawiającemu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę  OC spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia usuwania.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót. Wymagana w polisie robót budowlano –montażowych  suma ubezpieczenia nie powinna być niższa niż wartość robót w ofercie  wybranej  przez Zamawiającego,

b) odpowiedzialność cywilna  Zamawiającego i Wykonawcy za szkody w związku z realizacją robót oraz  następstwami  nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i  osób trzecich obejmująca ochroną:

-  szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- szkody powstałe w związku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdów mechanicznych  nierejestrowanych,

- szkody wyrządzone własnym pracownikom, pracownikom podwykonawców, inżynierowi kontraktu i jego pracownikom, pracownikom zamawiającego.

20. Polisa OC  musi obejmować  odpowiedzialność deliktową oraz  odpowiedzialność kontraktową.

Wymagana suma gwarancyjna nie mniej niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca może zwiększyć wysokość Sumy Gwarancyjnej.

21. Wykonawca przedłoży do akceptacji polisę RBM i OC w terminie 7dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych wraz z potwierdzeniem opłacenia składki oraz promesą zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę na kolejny okres lub oświadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na cały okres i warunkami ubezpieczenia wymaganymi umową, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia.

22. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych.

23. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostanę one pokryte z Polisy OC.

24. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży do wglądu  na każde żądanie Inżyniera/Inspektora.

25. Umowy i polisy ubezpieczenia będą zawarte na  okres od daty rozpoczęcia robót do daty 30 dni późniejszej od daty odbioru ostatecznego.

26. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

27. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego

28. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

29. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia z wszystkimi załącznikami wraz dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 10

Obowiązki informacyjne

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.

3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej.

4. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności.

5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub faksu, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

§11

Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

1)za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości  0,2 %  wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

2) Zwłokę w  usunięciu wad poszczególnych dokumentów stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy dzień opóźnienia,

3) Zwłokę w usunięciu wad robót budowlanych stwierdzonych przy odbiorze (częściowym, końcowym lub robót zanikających) lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy dzień opóźnienia.

4) 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie Zamawiającego od wykonania zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 20% od wartości wynagrodzenia umownego brutto na roboty objęte umową pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie akceptowanym przez Zamawiającego. Dotyczy to każdego stwierdzonego przypadku,

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy /robót/ będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – 5,0 % od  wartości wynagrodzenia umownego brutto,

7) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – 2000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie odstępstwa od zatwierdzonego projektu,

8) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy dla których w umowie podane są terminy – 0,05% od wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień

2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od daty dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej skorzystanie z tego prawa.

5. W przypadku niewykonania umowy w terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od upływu terminu do jej wykonania, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu

6. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

7. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

8.W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego.

§12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto przedstawionego w ofercie co stanowi kwotę ........................................................ zł Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................................................................

2. W przypadku należytego wykonania robót 70% tego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu

30 dni po końcowym odbiorze robót, potwierdzonym protokołem odbioru robót o których mowa w § 8 niniejszej umowy i uznaniu robót przez Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostała część tj. 30% zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady wykonanych robót, który wynosi 60 miesięcy, od daty odbioru końcowego robót, po wykonaniu przeglądu i stwierdzeniu braku usterek.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§13

Zmiana umowy

I. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

II. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem niniejszego paragrafu.

3. Dopuszczalne są następujące rodzaje zmiany treści Umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 2 ust. 1 Umowy,

2) Waloryzacja wynagrodzenia polegająca na zmianie wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,

3) Zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy,

4) Zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń,

5) Zmiana harmonogramu robót i finansowania,

6) Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3  dopuszczalne są na następujących warunkach:

1) Odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,

2) Pod warunkiem wzrostu wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim o 5 % w stosunku do jego poziomu z dnia podpisania umowy,

3) gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

4) gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, pod warunkiem nie zwiększania ceny,

5) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego;

6) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;

7) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy;

8) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wymagało naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie;

9) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.

10) przedłużenie terminu uzgadniania przez Zamawiającego otrzymanej dokumentacji ponad okres 7 dni

11) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę, trwającego ponad dwa miesiące od daty złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej instytucji,

12) braku zgód właścicieli gruntów objętych zainwestowaniem, na dysponowanie gruntem dla potrzeb inwestycji,

13) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,

14) konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót, 

15) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

16) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

17) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

18) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,

19) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

20) wystąpienia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 3  dopuszczalne są w następującym zakresie:

1) W okresach kwartalnych o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

2) Na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty

3) W zakresie wynikającym ze zmian w harmonogramie rzeczowo- finansowym Zamawiającego

a) o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

b) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

c) o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych

d) o okres nanoszenia przez projektanta poprawek bez zmian w projekcie trwających ponad 7 dni;

e) o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

f) o okres uzgadniania przez Zamawiającego otrzymanej dokumentacji ponad okres 7 dni

g) o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,

h) na okres niezbędny do pozyskania prawa do dysponowania odpowiednim gruntem

i) o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, trwającej ponad 7 dni,

j) o okres proporcjonalny do zmienionych ilości robót,

k) o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

l) o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów ponad 7 dni,

ł)    o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.

m) o okres proporcjonalny do zmian wynikających ze zmienionego harmonogramu,

n) o okres niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz,  prac lub badań,

o) o okres niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz,  prac lub badań.

4). Zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego:

a) Spowodowane warunkami atmosferycznymi - Klęski żywiołowe

b) Spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi - Niewybuchy, niewypały, wykopaliska archeologiczne

5). Zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia:

a) Nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty. 
W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących  uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia.

b) Okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego.

6). Zmianach osobowych:

a)  Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub zakres nie wskazany w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zamiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ.

§14

Odstąpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim  przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

2. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Poza przypadkami przewidzianymi Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

a) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywaniu dokumentacji, co najmniej 7 dni w stosunku do terminu określonego w niniejszej Umowie,

b) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych, co najmniej 14 dni w stosunku do terminu określonego w niniejszej Umowie

c) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych etapów robót budowlanych, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów ich wykonania określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy,

d) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w niniejszej umowie,

e) przerwania wykonywania prac składających się na Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 21 dni,

f) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego  Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania prac składających się na  Przedmiot Umowy, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku:

a)zwłoki Zamawiającego  w zapłacie Wykonawcy za prace składające się na Przedmiot Umowy wykonane i zafakturowane zgodnie z Umową, utrzymującej się co najmniej 14 dni od dnia wymagalności faktury VAT,

b)wstrzymania robót na okres dłuższy niż 30 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy bez żadnych wad, obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robót,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy teren budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie postanowienia § 10 Umowy,

c) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony na koszt Strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy.

7. Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:

a) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;

b) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności z niniejszej Umowy;

c) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych lub robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy;

e) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych. W takich przypadkach rozwiązanie umowy następuje w trybie natychmiastowym.

8. Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy pozostałej w wyniku odstąpienia Zamawiającego, oraz nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu utraconego ewentualnego zysku.

§ 15

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

8) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

9) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;

10) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

11) wystawianie,

12) wyświetlanie.

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu

niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego

wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

§16

Nadzór autorski

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym,

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie dokumentacji projektowej,

3) uzgadnianie z Zamawiającym i uzyskanie jego zgody w zakresie możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań, przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

4) wprowadzanie takich rozwiązań zamiennych, aby ich zakres nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę

2. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Projektanta sprawujących nadzór autorski:

· zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

· rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,

· wpisy do dziennika budowy,

· protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

3. Nadzór autorski sprawowany będzie do czasu podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych – bez zastrzeżeń, realizowanych na  podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę.

§ 17.

Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt i ryzyko wszystkie odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 18.

Cesja wierzytelności

Dokonanie przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie Umowy może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Naruszenie powyższego postanowienia Umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek nienależytego wykonywania Umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§19

Postanowienia końcowe

· Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

· Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

· W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

· W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych – z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą mogły naruszyć warunków określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.

· Umowę niniejszą wraz z Załącznikami sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

· Załączniki stanowią integralna część Umowy.

                WYKONAWCA:                                                                  ZAMAWIAJACY: 


Załączniki:

8. Oferta wykonawcy – Załącznik nr 1

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 2

10. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 3

11. Program funkcjonalno - użytkowy
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