Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Znak postepowania: WIR.271.1.1.2020.JC

Umowa Nr ...... na roboty budowlane

zawarta w Hrubieszowie, dnia ................. 2020 r. pomigdzy:

Gming Miejska Hrubieszow z siedzibg w Hrubieszowie, ul. mjr H. Dobrzanskiego ,,Hubala”
1, 22-500 Hrubieszow, woj. lubelskie

NIP: 919-10-59-278 , REGON: 950368888

reprezentowang przez:

Burmistrza HrubIieSZowa -..........oeieii i

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Hrubieszow— .....................oooeini
zwanym w dalszej cz¢sci umowy ,,Zamawiajacym”

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. ... , (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zalacznik do umowy, NIP .................... , REGON
.......................... , zwang dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... Y/reprezentowana przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowiacego
zalacznik do umowyz,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ...

(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), — zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowiacym
zalacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwang/-ym dalej

»Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zalgcznik do umowys,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej Umowa, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843) zwanej dalej ustawa Pzp.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o ktorej
mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) i art.
24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot Umowy

1. Zamowienie realizowane jest w ramach projektu pn: Poprawa efektywnoSci
energetycznej budynkéw uzytecznos$ci publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy
Miejskiej Hrubieszow, wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywno$¢ energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Dziatania 5.2 Efektywno$¢ energetyczna sektora publicznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
konkurs nr RPLU.05.02.00-1Z.00-06-001/19, umowa nr RPLU.05.02.00-06-0074/19.

2. Szczegbdlowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
3) ztozona oferta,
4) Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji zadania, o ktorych mowa w § 2
umowy.

3. Ponadto zakres zamo6wienia obejmuje:

1) opracowanie Audytu energetycznego budynku;

2) wykonanie prob, regulacji i rozruchu technologiczny wykonanych instalacji;

3) wykonanie skroconej dokumentacji powykonawczej dla Zamawiajagcego (atesty,
gwarancje, instrukcje obstugi, projekty powykonawcze) wraz z pomiarami
elektrycznymi;

4) oznaczenie dostarczonego i zainstalowanego w ramach zamowienia sprzetu
1 wyposazenia odpowiednimi naklejkami, zgodnie z obowigzujacymi ,,Wytycznymi
programowymi dotyczacymi systemu wdrazania RPO WL na lata 2014-2020".

5) przeszkolenie pracownikow uzytkownikow obiektu w zakresie zasad prawidtowej
eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegotowych instrukcji
obstugi i protokolarnym przekazaniem ich Zamawiajacemu;

6) sporzadzenie instrukcji serwisowych, w ktorych bgda zawarte informacje dot. sposobu
postepowania na wypadek wystgpienia niespodziewanych btedow w instalacjach oraz
protokolarne przekazanie ich uczestnikom projektu oraz Zamawiajacemu;

7) podiaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetyczne;;

8) opracowanie kompletu dokumentow niezbednych do zmiany umowy u dostawcy
energii elektrycznej.

9) Przygotowanie kompletu dokumentéw niezbednych do ztozenia do Urzad Dozoru
Technicznego.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robot, wiazace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) przedmiary robot,

Przedmiary robot zalgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. \Wykonawca
zobowiqzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjq projektowq.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowaq ryczaltowg W przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem dodatkowego
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wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét koniecznych do wykonania
wynikajgcych 7 dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(SSTWiIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR 1 wplynie to na niezadowalajaca, jako$¢
elementu budowli, to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy budowli b¢da
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna, zawartg
Z Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze =zapoznal si¢ z przedmiotem umowy W oparciu
0 dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkoéw realizacji umowy. W trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostgpni¢ cze$¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe roboty budowlane rownolegle
z zamOwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do dnia 15.09.2021 r.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy
uznaje si¢ uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz ze
wszystkimi zamontowanymi urzadzeniami w imieniu zamawiajacego.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji Zadania
sporzadzony na podstawie wg. zatgczonego wzoru stanowigcego Zalgcznik nr 4 do
umowy. Harmonogram finansowo-rzeczowy winien okresla¢ plan realizacji
zaméOwienia dla robot budowlanych, nie czgéciej niz w miesiecznych okresach
rozliczeniowych, zawierajacy, co najmniej nastgpujace dane odregbnie dla
poszczegolnych elementach robot:

1) wartos$¢ netto i brutto,

2) warto$¢  planowanych kosztow robot brutto w  poszczegdlnych okresach
rozliczeniowych (z wyszczeg6élnieniem: do okresu rozliczeniowego, w okresie
rozliczeniowym, narastajgco),

3) zaawansowanie % na koniec okresu rozliczeniowego,

4) pozostaje do zapfaty,

Harmonogram bedzie mogt zawiera¢ inne dane, uzgodnione pomigedzy Zamawiajagcym

a Wykonawcg. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ i dostarczyé w wersji papierowej

podpisanej przez wykonawce oraz w wersji Excel na no$niku elektronicznym.
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Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzeZzeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
I zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu finansowo-
rzeczcowego do wskazan Zamawiajagcego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujacym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy
uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 3.

W  przypadkach wuzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunigciu
prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pozniejszy. Zmiana taka
wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana, jako nieistotna
Zmiana umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem
termindOw wykonywania prac w poszczegdlnych pomieszczeniach wskazanych
w harmonogramie finansowo-rzeczowym realizacji zadania.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego funkcjonowania instytucji
w Harmonogramie finansowo-rzeczowym realizacji zadan nalezy szczegdtowo opisac
poszczegblne etapy prowadzenia prac oraz wyszczegolni¢ pomieszczenia parteru i pigtra
czynnego budynku podlegajace pracom remontowym wraz z terminem rozpoczecia tych
prac i ich zakonczenia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest
wykonywa¢ prace remontowe $cisle wedtug terminéw wskazanych w Harmonogramie.
Wszelkie przekroczenia terminéw zakonczenia prac w poszczegdlnych pomieszczeniach
stanowi¢ beda naruszenie warunkéw Umowy i podlega¢ beda naliczeniu kar umownych
0 ktorych mowa w § 14, z zastrzezeniem § 4 ust. 2 pkt. 3.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl kosztorysy pomocnicze wskazujace
sposob kalkulacji ceny ryczattowej oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztéw Zadania
stanowigcy Zalacznik nr 5 do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe W KWOCIe: ........oooiiriiiiiiiiiiiiieeeeeeeee zt. netto
plus nalezny podatek VAT....... % W WYSOKOSCIT ..nveiiiiiiii i zth.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ..., 7t
(SFOWIRE. ... con et et e e et e e e e et e et et et e e ettt ettt s ).

Zamawiajacy okre$la maksymalng kwote ktora wykonawca moze przedstawi¢ do
rozliczenie fakturg czeSciowa wraz z aktualnym harmonogramem finansowo-rzeczowym
w roku 2020 na kwote nie wigksza niz 450 000,00 zt brutto - wykonanie w pierwszej
kolejnosci wymiany dachu oraz instalacji fotowoltaicznej, po uzgodnieniu zakresu robot
z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w_czasie trwania umowy w_zakresie robot objetych projektem
(z_zastrzezeniem § 17 ust. 6-16 umowy) i obejmuje wszelkie koszty zwiazane
zwykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca
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zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot budowlanych
ujetvch w_projekcie i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
umowy wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy jak
to opisano w § 1 ust. 3 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz dziennika
budowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale Inspektora
nadzoru;

3) wskazanie punktow lub mozliwo$ci poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia;

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, Harmonogramem
finansowo-rzeczowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukga budowlang oraz innymi
obowiazujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;

2) zorganizowanie prac w sposob nie kolidujacy z obowigzkami pracownikéw Urzedu
Miasta oraz Starostwa Powiatowego po szczegbétowym uzgodnieniu zasad i sposobu
ich realizacji, ktory bedzie okreSlony w opracowanym wspolnie Planie realizacji
zamOwienia okreslajacym  szczegétowe zasady 1 terminy udostepniania
poszczegdlnych pomieszczen do prowadzenia robot.

3) informowanie Zamawiajacego z 5-cio dniowym wyprzedzeniem o zmianach
terminow okreslonych w Planie realizacji zamowienia w celu akceptacji zmian przez
Zamawiajacego.

4) biezace utrzymanie porzadku i czystosci w pomieszczeniach, w ktorych wykonywane
sa roboty budowlane;

5) prowadzenie systematyczne prace porzadkowe w czasie realizacji robot oraz
uporzadkowac¢ miejsce prac kazdego dnia po zakonczeniu robot;

6) zabezpieczenia terenu robot, zapewnienia warunkow bezpieczenstwa oraz wiasciwe;j
organizacji robot;

7) organizacji i zabezpieczenia robot z uwzglednieniem okoliczno$ci wykonywania prac
w czynnym budynku biurowym, w taki sposob aby nie zanieczyszcza terenu nie
objetego robotami 1 nie utrudnia¢ pracy w pozostatych czesciach budynku;
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8) uwzglednienia wykonania prac ucigzliwych (w szczegoélnosci powodujacych duzy
hatas, zapylenie, utrudnienia komunikacyjne) po godzinach pracy Zamawiajgcego;

7) wykonania na koszt wlasny dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian
w przypadku zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy;

8) doprowadzenia zniszczonych podczas robot budowlanych terenéw zielonych wokot
budynku do stanu sprzed budowy poprzez wyroéwnanie, podsypanie i obsianie trawa,

9) po zakonczeniu robot uporzadkowanie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt teren
zaplecza i plac budowy oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego wraz z naprawa
ewentualnych szkod uzytkownikowi oraz osobom trzecim w terminie nie pézniejszym
niz termin odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i przekaze go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym na dzien odbioru przedmiotu umowy. W przypadku nie
uprzatnigcia tego terenu po zakonczeniu robot, Zamawiajacy po bezskutecznym
uptywie dodatkowego odpowiedniego terminu wyznaczonego Wykonawcy na pismie
na uprzatnigcie terenu prac, obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania;

10) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 3, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

11) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 2;

12) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji zadania;

13) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

14) niezwtoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:

a) wykonaniu robdt zanikajacych;
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktore moga mie¢ wptyw na
stan zachowania budynku;

15) biezace informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci;

16) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlig wskazan
licznika;
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

17) pokrycie kosztow zwiagzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy;

18) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, =za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

19) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoltywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

20) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

21) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot;
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22) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw
niecobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych;

23) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru;

24) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdw i urzgdzen w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich;

25) zgloszenie wykonania robo6t do odbioru;

26) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow 1 urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Zarzadzajacym Projektem i/lub
Projektantem;

27) wykonywanie dodatkowych badan materialdow lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakosci;

28) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
| urzadzenia wbudowane przez Wykonawcg;

29) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

30) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego;

31) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

32) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cia, zachowaniem przepisoOw
BHP oraz przepisOow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi Wymaganiami prawa
budowlanego;

33) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

34) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dost¢pu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia;

35) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian;

36) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
oraz ich zmian;

37) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz inspektora Nadzoru.

38) roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez
kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te¢ okoliczno$é¢
bedzie sporzadzany protokdt robot zanikajacych.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoOwienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
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11.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow do
unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robdt rozbidérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy pod
warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia 1 magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materiatow z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOlpracowa¢ w  trakcie realizacji  prac
Z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow
obiektéw 1 o0sOb trzecich na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robdt, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnos$ci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia, zachowaniem przepisOw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, o ktorych mowa w § 6 teren budowy
pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy, ktory
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ we wlasnym zakresie.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czesciowymi w okresach
rozliczeniowych (nie czesciej niz raz na miesiac) oraz faktura koncowa.
Faktury czeSciowe wystawiane beda za zakres robdt wykonanych w  okresach
rozliczeniowych, zgodnie z aktualnym harmonogramem, o ktorym mowa w § 2 umowy,
przedlozonym do kazdej sktadanej faktury.
Suma wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych 1 faktury koncowej nie moze by¢
wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. I umowy.

. Wykonawca wystawiajac fakturg czeSciowa za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej

kwote stanowigcg warto$¢ odebranych w tym okresie elementow robot potwierdzonych

protokotem odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Ptatno$¢ faktur nastepowaé bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnos¢ faktur czgsciowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie czeSciowych
protokolow odbioru robot wykonanych elementow w okresach rozliczeniowych, do
ktérych dotaczone zostang zestawienia warto$ci wykonanych w tych okresach robot
zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 umowy;

2) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie si¢ na podstawiec koncowego protokolu odbioru
robot bez zastrzezen.
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3) wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 25 bedzie wykazane
odrgbng pozycje na wystawianej fakturze.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatagczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem

podwykonawcoOw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow

0 podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopig

faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopiag dowodu zaptaty faktury

potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce wraz z oswiadczeniem
wykonawcy w przypadku dokonania potracenia wierzytelnosci od podwykonawcy z tytutu
wystapienia kar umownych.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 5 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajagcy wraz z Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow
0 podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopia
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce 1 kopig dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy oraz z o$wiadczeniem wykonawcy w przypadku
dokonania potracenia wierzytelnosci od podwykonawcy z tytulu wystapienia kar
umownych;

2) przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych

mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ swoja formg i trescig o§wiadczeniom, stanowigcym

zalagczniki do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

w stosunku, do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.

143b - 143c ustawy Prawo zamowien publicznych lub na zasadach okreslonych

w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce

uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem

Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 3,

pkt 1).

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmin¢ Miejska Hrubieszow

ul. mjr H. Dobrzanskiego ,,Hubala” 1, 22-500 Hrubieszow (NIP: 919-10-59-278).

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cz¢sci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

Branzowe kosztorysy pomocnicze, o ktorych mowa w § 2 ust. 6, wskazuja sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym skladnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R

i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zalaczonych do umowy kosztorysach ofertowych nie bgda podlegaly

waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 20, nalezy wykona¢, jako szczegdtowe zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorysy stanowia integralng cz¢$¢ umowy i beda podstawg do okreslenia stawek do

rozliczen robdt zaniechanych lub niewykonanych oraz robdt dodatkowych.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych lub niewykonanych okreslonych w ust. 23

nie byly objete kosztorysami, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywac

beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe lub niewykonane zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy
sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi metoda szczegdlowa, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 20;

2) ceny materiatdéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 20, a w przypadku ich braku, wedlug $rednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz j.w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.;

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedlug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp 1 % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprz¢tu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zzadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robot metoda szczegdtowa nalezy stosowac, zachowujac kolejnos$¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogodle dokumentacjg projektowa

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3

lub 6 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w ktorejkolwiek czegsci projektu budowlanego lub wykonawczego, a nieujetych

w przedmiarach oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢

niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze, — ktére sg objete ryzykiem

ryczattowym.
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26.

217.

28.

29.

30.

31.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 24 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujgte w protokole koniecznos$ci nie
podlegaja zaptacie.

Rozliczenie robot dodatkowych nastagpi na podstawie odrebnych faktur.

Do zasad wyptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe maja zastosowanie przepisy USt.
5-29.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktore moga wystapic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych, co w zaméwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robaét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czeSciowe dokonywane po zakonczeniu okreséw rozliczeniowych bedace
podstawa wystawienia faktur za okresy rozliczeniowe, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
umowy;

2) koncowy odbior techniczny bedacy podstawa wystapienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie — nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT,

Odbidr koncowy (bez zastrzezen) bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej na

warto$¢ wynikajacg z protokotu koncowego odbioru technicznego, o ktorym mowa w ust.

1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego 1 koncowego

bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony ma

by¢ w oryginale 1 kopii) nastgpujace dokumenty:

a) dziennik budowy;

b) dokumentacj¢ powykonawczg opisang i skompletowana,

c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
I sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami;

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami;
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e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robo6t i inspektora nadzoru);

f) pozostale dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajacg zapisy znajdujace si¢ we wzorze stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, do ktorej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
wnoszenia uwag, ktore Wykonawca bgdzie zobowigzany uwzglednié;

h) instrukcje obstugi urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.;

i) Audyt energetyczny budynku;

j) Os$wiadczenie o mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej;

k) Dokumenty potwierdzajace przeszkolenie pracownikéw uzytkownikow obiektu
w zakresie zasad prawidtowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz
z opracowaniem szczegdtowych instrukcji obstugi;

I) Przygotowanie kompletu dokumentéw niezbednych do ztozenia do Urzad Dozoru
Technicznego,

m) inne dokumenty wymagane w Projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Zgloszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu
dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 4.

Zamawiajagcy wyznaczy |1 rozpocznie czynnosci koncowego odbioru technicznego,
0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego
zgloszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania koncowego
odbioru technicznego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przyshuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych 1 wyznaczy
termin ich usunigcia,;

2) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajac termin ich usunigcia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
opoznienia w ich usunigciu w wysokos$ci okreslonej w §14 ust. 1 pkt 1) lit. €) mowy;

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuni¢gcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte
W ramach wykonawstwa zast¢pczego na jego koszt.
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§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o0$wiadczeniem zawartym w ofercie
stanowigcej integralng czes$¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia
sitami wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

X ) ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym
mowa w § 2 umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wuslugi z dalszymi podwykonawcami,
W szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy;

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram finansowo-rzeczowy jest
niezgodny z harmonogramem finansowo-rzeczowy, o ktorym mowa § 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajacej
odpowiednio wymagania, o ktorych mowa w § 13 umowy;

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoOw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy 0 podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktorych mowa w §14
ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
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20. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile

N

sa juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktoéw w ramach realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: ..........coeevinnnnnn. snrtel: oo ;
2) ze strony Wykonawcey jest: ........oevveninnnnn... ;nrtel: oo ;

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia pe%nobranzowego nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w branzy budowlanej z niezbednymi uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane] w  0sobie: ... ;  nr tel.:

upr.bud. nr: ... ;

2) Kierownika robdt sieci i instalacji sanitarnych z niezbgdnymi uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych osobie: ...........covviiiiiiiiiiiii ;
nrtel:.......... supr.bud. nr: Lo ;

3) Kierownika robot sieci i 1nstalac11 elektrycznych z niezbednymi uprawnlenlaml do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osoble

upr.bud. nr: ..o .

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
W wykazie o0sob zlozonym w postgpowaniu przetargowym. Zmiana ktorejkolwiek
z 0sOb, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu
w nastgpujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen
losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnialy wymagania okreslone w SIWZ, beda odpowiadaty tresci
oferty wykonawcy w zakresie objetym kryteriami oceny ofert a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
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Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi§mie o zmian¢ ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych
z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni
inng osobg spetniajagca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

9. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

10. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy;

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskoéw o zatwierdzanie do wbudowania materialow,

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgloszenia do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru;

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych, (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach;

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach odbioréw
czgsciowych;

8) wuczestniczy w odbiorach czg¢$ciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych, niezwlocznie informuje pisemnie 1 drogg elektroniczng Inspektora
Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem 1 Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach, ktore moga wplynaé, na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlno$ci
poprzez wygrodzenie 1 oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

2. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot od
momentu przejecia placu budowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu 1 mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

A e cRoupmsce sz JRR

17



10.

11.

12.

13.

§11
Gwarancja, rekojmia i serwis
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materialy i urzadzenia na okres ........... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokolu odbioru koncowego bez zastrzezen.
Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne wynosi - minimum 10 lat liczac od dnia
spisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen. Jezeli gwarancje producenta
udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. okreslane w ofertach producenta
lub na jego stronach internetowych) obejmuja dluzszy okres czasu niz gwarancje
Wykonawcy po uptywie terminu 10 letniej gwarancji na panele fotowoltaiczne,
obowigzujg gwarancje producenta na poszczegolne urzadzenia.
Okres gwarancji na falowniki wynosi - minimum 6 lat liczac od dnia spisania
protokolu odbioru koncowego bez zastrzezen. Jezeli gwarancje producenta udzielane
w normalnych warunkach rynkowych (np. okreslane w ofertach producenta lub na jego
stronach internetowych) obejmuja dtuzszy okres czasu niz gwarancje Wykonawcy po
uplywie terminu 6 letniej gwarancji na panele fotowoltaiczne, obowigzuja gwarancje
producenta na poszczego6lne urzadzenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu koncowego odbioru technicznego zapewnic
Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiazuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na caly
zakres przedmiotu zamoéwienia wola stron zostaje zréwnany z okresem
zaoferowanej gwarancji. na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy ma
prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin usuni¢cia wady na wniosek wykonawcy
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunig¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie
wady.
W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunig¢cia wady, jezeli powiadomienie
0 Wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialow oraz wadliwie wykonanych robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) zmianie o0sob reprezentujgcych Wykonawce;

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczgciu postgpowania upadto$ciowego;

5) ogloszeniu swojej likwidacji;

6) zawieszeniu dziatalnoS$ci.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewnia bezplatne czynnosci
przegladéw gwarancyjnych i serwisowych.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie koncowego odbioru robdt, przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji wskazanym w ofercie wykonawcy lub dtuzszym, w przypadku dluzszego
udzielenia gwarancji przez producenta.
Przeglady przeprowadzane be¢da komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego w tym Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjag wykonawca powinien na wiasny koszt usunaé nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, Ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
Niezaleznie od okresowych przegladow gwarancyjnych wykonawca powinien wykonac
ocen¢ zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania do
wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych
zamawiajacego — na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu w dniu
odbioru koncowego karty gwarancyjnej (wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do

umowy).
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§12
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie
wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy oraz przez okres 30
dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu  poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W  przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robdt z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust.
1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji

zaméOwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoéwienia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, zZe objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
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wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Z tytulu niespetlienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okre§lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i I) umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie,
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutdw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastgpujacych przypadkach:

a) za opdOznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczony od terminu okreslonego w § 2;

b) za opdznienie realizacji etapow zamowienia wynikajacego z Planu realizacji
zamoOwienia okres§lajacego szczegdlowe =zasady 1 terminy udostepniania
poszczegdlnych pomieszczen do prowadzenia robottj.za przekroczenie terminow
zakonczenia prac w poszczegdlnych pomieszczeniach za kazdy dzien opdznienia
za kazdy dzief opdznienia w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto
liczony od terminu okreslonego w Planie realizacji zamowienia, o ktorym mowa
w § 4 ust. 2 pkt. 2;

c) za kazdorazowe nieuporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci
100,00 ztotych;

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialow 1 urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny mailowo od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych;

e) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelione w ciggu godziny od poinformowania
o tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy — w wysokosci

300,00 ztotych;
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f) za opodznienie w usuwaniu wad 1 usterek w przedmiocie zamowienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad i usterek (w przypadku wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji nie krotszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5
umowy);

g) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

h) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien zwloki;

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany;

J)  w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

K) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktorym mowa w art. 143b ust. 3— w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy,
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10;

I) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktdorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ;

m) za opdznienie w dostarczeniu dowodow, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 3;

n) za opoznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajacego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru czg¢sciowego, koncowego
odbioru technicznego lub odbioru koncowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia,
ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wskazanego w § 6
ust. 5 i 6 umowy;

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1;

b) z tytulu odstapienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1;
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10.

11.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytulu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zaméwien publicznych;

b) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych;

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowiazania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roéznych
tytulow. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 20 %
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia
robo6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy noty ksiggowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych. Wykonawca wyraza
zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia dorg¢czenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos$¢ kar umownych.

W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Kara umowna z tytutu opdznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za
kazdy dzien opdznienia lub zwtloki i1 jest wymagalna od dnia nastgpnego po uplywie
terminu jej zapftaty.

Wykonawca zlozy o$wiadczenie o dokonaniu potracenia wierzytelnosci od
podwykonawcy z tytutu wystgpienia kar umownych.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okre§lone w art. 145 ustawy — Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajacego do
zmiany sposobu wykonywania umowy;
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C) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosc,
w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci;

d) chociazby cze$¢ majagtku Wykonawcy zostanie zajeta w  postgpowaniu
egzekucyjnym;

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pis§mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacj¢ robot i przerwa trwa dluzej niz 5 dni
kalendarzowych;

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 7, nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodow ubezpieczenia,
0 ktorym mowa w § 11;

1) wystapita koniecznos¢, co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w § 5ust. 11;

Jj) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8;

K) jezeli op6znienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie wigcej niz 30 dni

[) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1,2 lub 3

2) Wykonawcy, — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru koncowego;

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacj¢
przedmiotu umowy;
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3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 20 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych zasady okreslone

w § 5 ust. 24 umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca udziela

gwarancji 1 rekojmi na wykonany zakres robot objety protokolem inwentaryzacyjnym

robot w toku. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi zaczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ...................oevnn. w wysokosci 2 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwot¢: ..................... zlotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptlate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg miec
wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ 1 =zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci  ...........oooeeeal. zlotych (stownie: ....................l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... zlotych (stownie: ..........................), zostanie zwrOcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamodwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okre§lony w umowie.
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10.

11.

12.

13.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze¢$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktorych mowa
wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystagpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy
stanowigcym zaltgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy

1. Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w_art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméowien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktoérejkolwiek z nastgpujacych
okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia w
okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapic
w przypadku wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktore nastapito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegodlno$ci: wojny, akty

. e Roypesie  inore: Y
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publiczne;j,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej, wystgpienie na
obszarze, na ktorym realizowany jest przedmiot umowy zakazen lub zachorowan na
chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem w liczbie wigkszej niz
zwykle albo wystgpienie zakazeh lub chorob zakaznych dotychczas
niewystepujacych;

przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez
inny organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie
rob6t budowlanych;

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej — o ile usunigcie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;,
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbgdng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow
oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy;

przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapic
w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe
i wladz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu wykonania zamdwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
umow zawartych pomiedzy Zamawiajacym a innym niz Wykonawca podmiotem,
w tym Wojewoda Lubelskim, w szczegdlnosci zmiany postanowien uUmowy
0 dofinansowanie projektu w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy;

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym
z konieczno$ci wykonania robo6t, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamdwien publicznych;

zmiany powszechnie  obowigzujacych  przepisOw prawa oraz  umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje¢ przedmiotu
zamoOwienia lub §wiadczenia stron umowy;
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9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, 1z proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie
w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postepowaniu;

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robot stanowisk  archeologicznych, zabytkéw  ruchomych
I nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia — o czas niezbgdny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wpltyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) przedluzenie terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w § 2 moze nastapic
w przypadku przedtuzajacego si¢ postepowania majacego na celu wybdr wykonawcy
zaméwienia publicznego, o ilo$¢ dni, trwania postgpowania ponad zaktadane 30 dni
od dnia wyznaczonego na sktadanie ofert;

12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie s3 niezbedne do
wykonania zaméwienia.

13) zmiany technologii wykonania elementéw robot, rozwigzan technicznych lub
materialowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza si¢ je tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest roéwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmian¢ przedstawia projekt zamienny zawierajacy  opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru 1 Zarzadzajacego Projektem);

14) zmiany osob petnigcych funkcje kierownikow robot i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$s¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentow
kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robdt, z ktorych
jednoznacznie musi wynikaé, ze osoba ta speilnia warunki udzialu, jakie byly
okreslone dla tej osoby w ramach postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego;

15) zmiany zasad platnosci. Jezeli przed =zakonczeniem realizacji zamowienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku od
umow zawartych na podstawie niniejszego postgpowania, ktoéra wskaze na
koniecznos¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty
1 umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcag na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT -
do tych czesci zamdwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w §wietle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury
z wlasciwym podatkiem VAT);
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16) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materialéw 1 urzadzen niz przewidziane w dokumentacji
pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji;

b) przyjete w dokumentacji materialy lub urzadzenia sg niedostgpne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos$¢ i lepsze warunki eksploatacyjne.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym,
ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy
opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych.
O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia
wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajacego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na nast¢pujacych
zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktorym mowa w § 5 ust. 20;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.

Opdznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem 1 Zamawiajacego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamowienia bedg odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usunigcie
przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz o0sob

wskazanych do kontaktow migdzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zardwno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisOw prawa
wprowadzajacych zmiang¢ stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajagcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679
z p6zn. zm.) .Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
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3)

4)

kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja

przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany

przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej 1 ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez

Wykonawceg. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,

jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce;

b) wykaze, jaka cz¢$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisdéw wplynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawcg;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztoéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wpltyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawcg;

b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na
wysokos¢ tych kosztow;

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych plandéw

kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 .

0 pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze wulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wplat do

pracowniczych planéw kapitatowych 1 ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce;

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na
wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmian¢ wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 majg bezposredni wpltyw na wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegotowa analize poroOwnawczg kosztow (przed 1 po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepisOw z powolaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany,
a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow podatkowych
i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w wust. 6 pkt 1) czegsé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ rdznicy pomi¢dzy nowa wartoscig podatku
od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i1 ustug po
zmianie), a dotychczasowa wartosciag podatku od towardéw i ushug (ustalong w oparciu
0 stawke¢ podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie
brutto bedzie obejmowato stawke 1 wartos¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, po spelnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie
o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktorych
mowa w ust. 12, do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub  minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 3) czegsé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamdOwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 12 ponize;j.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2
1 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku,
a w szczegolnosci szczegdtowy kalkulacje kosztoéw obejmujaca wykaz os6b bezposrednio
wykonujacych zamowienie wraz z wykazang wysokosciag minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob 1 zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i taczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedlozonych wraz
z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 6 pkt 2 1 3 majg wplyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.
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14.

15.

16.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1 moga zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te
zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Zmiany umowy mogg nastgpi¢ réwniez zgodnie z Ustawg z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) zapewni¢ zachowanie W tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt. b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej] umowy, zarowno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie chyba, ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywiazywaé si¢

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢

z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zb¢dnej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki, jakie zostaly natozone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
0 jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolno$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobeg, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miatly
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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§19

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczeg6élnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osOb trzecich wierzytelno$ci powstalych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy;
2) Wzor Oswiadczenia dalszego podwykonawcy;
3) Wzor karty gwarancyjnej;
4) Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji zamowienia.
5) Oferta Wykonawcy
6) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Zamawiajacego:
Fundusze : - : Unia Europejska
ki Rzeczpospolita e i o
E o ey ] Polska - lgmb%fgﬁhef Rozwoj Reglonainegs m
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
Reprezentujac

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawca

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

za prace wykonane W oKresie od ...........ocoiiiiiiiiiiii e do ..o,
1811370 P

podatek VAT: ..o e

BIutto: ..o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .................. Zdnia ..cooviiiiiiiiiiiiiiinnnn. oraz
protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy. Odpis protokolu
zalaczam.

(podpis)
Fundusze Reecpospoita  [P-lubelskie  UniaEuropeska
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

realizowanym w ramach Umowy nr ...............coeiiiiiiiiiiannennnnn. zdnia ..............
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miejska Hrubieszow z ............................ ...

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

w kwocie ............. ZE (SIOWNIC: L. oo e )
za roboty wykonane w okresie od ............ooiiiiiiiiiiiien. do e
NEtto: . ...
podatek VAT: ...,
BIUtto: .o
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .......cccoviiiiiiiiiiiiiiiiinnnn z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez

kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy. Odpis protokotu
zalaczam.

(podpis)
Fundusze Reecpospoita  [P-lubelskie  UniaEuropeska
Program Regionalny _ olska ‘_Sl-ca{:j( Fofcee! Rozwoju Regionalnego
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Zatacznik nr 3 doumowy Nr .........zdnia ................. 2020 .

KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakosci) - WZOR

Przedmiot gwarancji:

Zamawiajacy jako Uprawniony: ..........coeeeeviiinieiiinninnnenn.n reprezentowany przez
UZytKOWNIK: ..o reprezentowany przez
Wykonawca jako GWarant: ...........ccoceveereneieneneneseeens reprezentowany przez

Ogo6lne warunki gwarancji 1 jakosci:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami bgedacymi cze$cig umowy,
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto§¢ uzytkowa, techniczng i1 estetyczng wykonanych
robot,

OKkres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materialy
i urzadzenia wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne wynosi - minimum 10 lat liczac od dnia
spisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen. Jezeli gwarancje producenta
udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. okreslane w ofertach
producenta lub na jego stronach internetowych) obejmuja dhuzszy okres czasu niz
gwarancje Wykonawcy po uptywie terminu 10 letniej gwarancji na panele
fotowoltaiczne, obowigzuja gwarancje producenta na poszczegolne urzadzenia.
Okres gwarancji na falowniki wynosi - minimum 6 lat liczac od dnia spisania
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen. Jezeli gwarancje producenta udzielane
w normalnych warunkach rynkowych (np. okreslane w ofertach producenta lub na
jego stronach internetowych) obejmuja dluzszy okres czasu niz gwarancje
Wykonawcy po uptywie terminu 6 letniej gwarancji na falowniki, obowigzuja
gwarancje producenta na poszczegdlne urzadzenia.
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8.6

8.7

8.8

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres

gwarancji jakosci zostaje przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady i/lub

usterki do momentu jej skutecznego usuniecia,

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny

od wad i/lub usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i/lub usterki powstale na

skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorej strony utrzymujg: stan wojny, stan klgski
zywiotowej 1 strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

C) dziatania osob trzecich (dewastacja),

d) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegélnie na skutek niewlasciwej
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji.

9. Obowiazki wykonawcy

9.1

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad i/lub
usterek zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela
Uzytkownika, w okresie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) awarii, wad, usterek zagrazajacych awarig oraz wad, usterek ucigzliwych - w ciggu

24 godzin po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub wady lub usterki
Zz obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to
niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) wad i/lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji

w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia,

€) w pozostatych przypadkach - w terminie 7 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie

9.2

9.3

9.4

uzgodnily innego terminu.
Jezeli usunigcie wady 1/lub usterki nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca (Gwarant) wystagpi z wnioskiem o ich przedluzenie z podaniem
przyczyn zmiany tych termindw.
Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nieodptatnego usunigcia wszystkich wad
i/lub usterek w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dluzszym
okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktorego okres
gwarancji juz uptynat.
Stwierdzenie usunigcia wad 1/lub usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania
przez obie strony protokotu odbioru prac z usuwania wad i/lub usterek i nie moze
nastgpi¢ pozniej, niz w ciggu terminéw podanych w pkt 9.1 od daty zawiadomienia
przez Zamawiajacego (Uprawnionego) Wykonawce (Gwaranta) o wystgpieniu wady
i/lub usterki pod rygorem skutkéw prawnych.

10. Ustuga serwisu i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta poszczegélnych
urzadzen i elementow.
11. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

111

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore
spowodowal w czasie prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas
wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

11.2 Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytulu rgkojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.
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12.

13.

14.

11.3 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytulu nieusunigcie wad i/lub
usterek stwierdzonych w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. le umowy, o ktorej
mowa w pkt 5 niniejszej Karty Gwarancyjnej w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia.

Obowigzki Zamawiajacego.

Zamawiajacy 1 Uzytkownik zobowigzujga si¢ do przechowywania powykonawczej

dokumentacji technicznej i1 protokotu odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgtoszonych

wad i/lub usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.

Przeglady gwarancyjne.

13.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda:

a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,

b) minimum na 3 miesigce przed uplywem terminu ...... - letniej gwarancji,

c) w kazdym przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, np. nieszczelno$é
grzejnikow c.o., przeciek przez dach, nieszczelnos$¢ okien itp.

13.2 Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego Wwyznacza
Uzytkownik zawiadamiajac o tym Zamawiajacego i Wykonawce (Gwaranta) na
pismie, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

13.3 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie 1
miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli
nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

13.4 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokot
przegladu gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego), Uzytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). W
przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy
(Uprawniony) niezwlocznie przesyla Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz
protokotu przegladu.

Komunikacja.

14.1 O kazdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
(Uprawnionego) lub Uzytkownika powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Wykonawcy (Gwaranta), a nast¢gpnie potwierdza zgloszenie faxem lub e-mailem na
wskazane numery telefonéw i1 adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany
potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia 1 okresli¢ sposob i czas usunigcia
wady i/lub usterki przy uwzglednieniu termindéw okreslonych w pkt 9.1.

14.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za
skuteczne uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie i/lub usterce
nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy
(Upowazniony) wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy
(Gwaranta).

14.3 Wszelka komunikacja pomigedzy stronami prowadzona w formie pisemnej
przesytana bedzie na adres:

3 AT 1oy o
144 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 14.3 strony
zobowigzane sg informowac¢ si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili
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zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wyslanej korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie dorgczong.
15. Postanowienia koncowe:
15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamowien publicznych.
15.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jako$ci upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)
Przyjmujacy gwarancje jakos$ci:
przedstawiciel Zamawiajacego:
(podpis)
Przyjmujacy gwarancje jakos$ci:
Przedstawiciel Uzytkownika:
(podpis)
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