
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
inwestycyjne pn. „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, które jest dofinansowane 

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Strona 1 z 53 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 
 

(Znak postępowania: WIR.271.5.2022.AJ) 

Umowa Nr …… 

na roboty budowlane 

zawarta dnia .................... r. w ............................. , 

pomiędzy: 

Gminą Miejską Hrubieszów z siedzibą w Hrubieszowie, ul. mjr. H. Dobrzańskiego 

„Hubala” 1, 22-500 Hrubieszo w, woj. Lubelskie, NIP: 919-10-59-278 , 
REGON: 950368888 

reprezentowaną przez: 

Panią Martę Majewską– Burmistrza Hrubieszowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Hrubieszów – Pani Marty Woźnicy 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), 

ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS   zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ..................... , 

REGON  ……………………..,  zwaną  dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowaną  przez  .......... 

/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik do umowy, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panią/Panem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 

w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ..................... (wpisać adres), – zgodnie 

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 
Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia 

publicznego, którego zakres określono w § 2 umowy; 

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 

składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych 
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przez beneficjentów Programu, co najmniej na 7 dni roboczych przed datą 

danego okna płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa 

okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie 

internetowej BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

ustanowiony Uchwałą RM; 

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych; 

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający 

szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 

wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady 

Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.); 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem 

z Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu 

środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie 

z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw; 

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym 

wzory i formularze dokumentów; adres strony: www.bgk.pl; 

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 5 

ust. 4 umowy; 

j) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy – opracowanie opisujące zamówienie, 

którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

w którym zostały opisane wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące 

zadania inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania robót. 

 
§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

http://www.bgk.pl/
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2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane  jest 

z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie 

zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

a) Uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

b) Regulaminie BGK. 

c) Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

nr ………….. z dnia …………… 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 

3 lit a), b) i c) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane 

w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a), b) i c). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej 

umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami 

wskazanymi w ust. 3 lit a), b) i c). 

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 załącznika Nr 1 uchwały RM strony ustalają, że 

wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części 

niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub 

wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a 

wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, 

niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w 

okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 

pn.: „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 

w formule zaprojektuj i wybuduj. 

2. Przewiduje się następujące elementy zagospodarowania terenu: 

1) budowa wraz z zagospodarowaniem terenu boisk piłkarskich o sztucznej 

nawierzchni z zadaszeniem, oświetleniem i piłkochwytami, 

2) budowa wraz z zagospodarowaniem terenu boisk wielofunkcyjnych o sztucznej 

nawierzchni z zadaszeniem, oświetleniem i piłkochwytami, 

3) budowa skateparku (wraz ze skateparkiem dla małych dzieci oraz dla młodzieży 

i dorosłych), 

4) budowa  spikerki  z  funkcją  magazynową  (wraz  z  pełnym  wyposażeniem 

i instalacjami), 

5) zakup kompletnego sztucznego lodowiska (wraz z niezbędnym wyposażeniem), 

6) budowa budynku garażowo – magazynowego (z wyposażeniem i instalacjami), 
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7) realizacja ośrodka szkoleniowego wraz z infrastrukturą hotelowo- 

gastronomiczną oraz zaplecza szatniowego. Budowa ośrodka obejmuje także 

wykonanie instalacji i kompletne wyposażenie. 

3. Zakres zadania obejmuje: 

1) Wykonanie  koncepcji  projektowej  z  uwzględnieniem  planowanych 

do zastosowania technologii oraz rozwiązań technicznych i materiałowych oraz 

przedstawienie jej do akceptacji Inwestorowi 

2) Wykonanie opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

3) Wystąpienie o wydanie warunków przyłączeniowych, 

4) Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej ze szczegółowością jak 

dla projektu wykonawczego, wraz ze sporządzeniem informacji dotyczącej 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

5) Uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń 

administracyjnych, 

6) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji 

przedmiotu  zamówienia  decyzji,  zgód  i  zatwierdzeń  oraz  odstępstw 

od obowiązujących przepisów, jeżeli zajdzie taka konieczność; uzyskanie 

uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami: BHP, Sanepid, ppoż., 

ochrony środowiska oraz innych wymaganych przepisami; sporządzenie 

niezbędnych pozostałych projektów, np.: ruchu na czas prowadzenia robót, 

projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych 

badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

7) Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

8) Wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

zamówienia, 

9) Sprawowanie Nadzoru Autorskiego, 

10) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

11) Przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

5. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerze 76, 1831/2, 1397/5, 

1397/6, 1567, 1403/4, jednostka ewidencyjna Hrubieszów-Miasto, obręb 

Śródmieście i Sławęcin, Hrubieszów. 

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

7. Zamawiający wskazuje, że zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”, dlatego elementy nieopisane w PFU, a konieczne z uwagi na funkcję 
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obiektu, warunki techniczne, przepisy prawa, w tym w zakresie bezpieczeństwa 

i ppoż. itp. muszą być uwzględnione zarówno przez projektanta na etapie 

projektowania, jak i Wykonawcę na etapie wykonawstwa. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, 

uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

§ 3 

Dokumentacja Projektowa 

1. Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim zakresem wszystkie 

opisane w niniejszym opracowaniu elementy. Dokumentacja musi uwzględniać 

niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym również konieczność usunięcia kolizji 

z istniejącymi instalacjami. Dokumentacja powinna zawierać m.in.: 

1) projekt budowlany, 

2) projekt wykonawczy, 

3) niezbędne uzgodnienia formalno-prawne wynikające z dokumentacji 

projektowej, 

4) projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia. 

2. Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 

niezbędnych bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu 

zamówienia (lokalizacji osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących 

każdej z branż, rodzaju zastosowanych materiałów, rozwiązań, technologicznych, 

itp.), a po wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do akceptacji. 

3. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za które 

Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej 

dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić 

poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane 

w opracowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 

5. Wszystkie opracowania przekazywane Zamawiającemu będą zawierały wersję 

papierową i elektroniczną w wersji pdf, docx i dwg. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych 

niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności: 

1) wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno- 

budowlanych, inwentaryzacji istniejących urządzeń, przyłączy i sieci w zakresie 

potrzebnym dla sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich 

niezbędnych pozwoleń i decyzji, 
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2) wystąpienie o stosowne warunki do gestorów sieci oraz warunki usunięcia 

ewentualnych kolizji, 

3) wykonanie badań podłoża gruntowego, a w razie potrzeby wykonanie projektu 

geotechnicznego, projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno- 

inżynierskiej, 

4) wykonanie inwentaryzacji zieleni. Na terenie objętym inwestycją może wystąpić 

konieczność wycinki drzew oraz krzewów kolidujących. Dla zieleni 

wymagającej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej Wykonawca ma 

obowiązek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania 

zezwolenia na wycinkę zieleni. 

5) sporządzenie  koncepcji  projektowej  z  uwzględnieniem  planowanych 

do zastosowania technologii robót; Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

koncepcję Zamawiającemu w 2 egz. w języku polskim w wersji papierowej i w 1 

egz. w wersji elektronicznej celem wstępnej akceptacji. 

Koncepcja musi zawierać: 

  rysunki architektoniczne i niezbędne konstrukcyjne prezentujące koncepcję, 

tzn. koncepcję projektu zagospodarowania terenu, niezbędne rzuty, 

przekroje, część opisową zawierającą opis rozwiązań architektonicznych 

i konstrukcyjnych, 

  rysunki w poszczególnych branżach, tj. branży sanitarnej, branży 

elektrycznej, branży teletechnicznej oraz drogowej, które będą 

zawierały założone rozwiązania dotyczące infrastruktury technicznej 

terenowej (sieci, przyłącza, instalacje) oraz instalacje wewnętrzne, 

6) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. 

w wersji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dokumentację projektową do zatwierdzenia z odpowiednim 

wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia 

na budowę.   Wykonawca   z   upoważnienia   Zamawiającego   wystąpi 

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 

7) wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia wraz ze specyfikacją 

techniczną w ilości 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

7. Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie 

wszystkich urządzeń i ich parametry techniczne, szczegółową specyfikację 

(ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów. 

8. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie branże i musi zawierać 

informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

9. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca powinien 

wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
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10. Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym 

i dostarczona do Zamawiającego celem jej wstępnej (koncepcja) oraz ostatecznej 

akceptacji,  w  terminie  odpowiednim  i  umożliwiającym  jej  sprawdzenie, 

z uwzględnieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki. 

11. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane 

w zakresie prawidłowości procesu budowlanego. 

12. Dokumentacja powinna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, 

zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi 

standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą 

praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 

13. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację 

w długim okresie czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak również możliwość 

szybkiego reagowania w sytuacji awarii. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy. 

15. Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji: 

1) dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej 

kompletności, zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia 

przepisami prawa oraz posiadać wymagane decyzje i pozwolenia 

administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, 

2) dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo 

i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

3) dokumentacja  projektowa  powinna  określać  parametry  techniczne 

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, 

maszyn,  urządzeń,  wyposażenia  i  wystroju  wnętrz  pomieszczeń  wraz 

z informacją wizualną w niezbędnym zakresie, 

4) przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia 

technologicznego w dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego przed przystąpieniem do prac projektowych pod rygorem 

nieprzyjęcia dokumentacji do realizacji. 

16. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji 

Projektowej („Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze 

zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności 

następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, 
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2) wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu, 

3) uzgadniania z zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, 

4) udziału w odbiorze inwestycji, 

5)  udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie 

wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

17. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 16 nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

18. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania 

zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu 

budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie 

z żądaniami organów wydających decyzje określające przebieg procesu 

inwestycyjnego  w szczególności  organów  wydających  decyzje  związane 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

19. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczności składania 

odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno 

własność nośników, na których Dokumentacja Projektowa została utrwalona jak 

i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich 

polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, 

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4)  wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach  i  do  korzystania  z  Dokumentacji  Projektowej  dla  potrzeb 
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prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym 

w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego 

w oparciu o Dokumentację Projektową, 

5)  przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

6)  Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową. 

20. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 

Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 21 niniejszego paragrafu. 

21. Wykonawca   oświadcza,   iż   Projektant/   Projektanci   uczestniczący 

w opracowywaniu Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje 

się/zobowiązują  się  do  niewykonywania  autorskich  praw  osobistych 

do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie 

przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, 

w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 

2)  wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających 

z konieczności jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6)  decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub 

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji,  prowadzeniem działań  promocyjnych bądź komercyjnych, 

oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

22. W  chwili  wydania  Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca  przenosi 

na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

23. W chwili  wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu. 

24. Wykonawca oświadcza, że: 
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1)  wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), jakimi będzie 

się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które 

powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich 

dóbr osobistych; 

2)  nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, 

prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 

mowa w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich 

od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, 

a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych 

praw autorskich. 

25. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek 

z postanowień ust. 21-26 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 

przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji 

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy. 

26. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 

czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 4 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 

budowlano-montażowych: 

1) Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późn. zm.); 

2) Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty 

formalno-prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie 

rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze; 

3) Elementy, materiały i technologie wprowadzane na budowę na podstawie 

projektów warsztatowych dostawców lub producentów muszą być zgodne 

z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz standard użytych 
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materiałów nie powinien być gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno- 

Użytkowym; 

4) Materiały i urządzenia muszą odpowiadać: Obwieszczeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie; 

5) Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonywać  zgodnie 

z zatwierdzoną dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno- 

Użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami; 

6) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego 

pozytywną opinię dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich 

realizacji; 

7) Rozpoczęcie budowy może nastąpić po uprawomocnieniu pozwolenia 

na budowę lub innych robót budowlanych po 21 dniach od złożenia 

zgłoszenia – pod warunkiem, że urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie – 

albo po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

oraz protokolarnym przekazaniu placu budowy; 

8) Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu 

organizacji placu budowy uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 

prowadzenia robót; 

9) Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót 

zasadniczych i branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach 

zamówienia; 

10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów 

przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach 

Nadzoru Autorskiego. Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub 

zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, 

a przede wszystkim zgodności z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa 

konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

warunków higienicznych i ochrony środowiska, izolacyjności cieplnej, ochrony 

przed hałasem i drganiami; 

11) Obowiązki Projektanta są szczegółowo określone w Ustawie Prawo 

Budowlane; 

12) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  pomieszczenia 

do prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie; 
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13) Narady koordynacyjne odbywać się będą na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy; 

14) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu 

obowiązków wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis 

do właściwej izby samorządu zawodowego; 

15) Wykonawca  ma  prawo  zmienić  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje 

na budowie pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym 

Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz potwierdzeniu, że osoby 

te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które 

nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik 

do oferty; 

16) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom; 

17) Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy 

w trakcie realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał 

został przekazany odpowiednim odbiorcom materiałów stałych; 

18) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 

właściwych warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności: 

- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 

- ochrona zieleni; 

19) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację 

pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, 

oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo 

Budowlane; 

20) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo- 

finansowego. Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania 

zamówienia. Harmonogram należy opracować w wartościach brutto; 

21) Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody 

dla celów budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie 

przedmiotowej działki Zamawiającego. Koszty za zużycie wody i energii 

elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych obciążają 

Wykonawcę. Założenie liczników wody i prądu należy do Wykonawcy, który 

zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie; 

22) W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie 

środowiska związane z ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody z późn. zm., Rozporządzenie Ministra 
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Środowiska w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew 

z późn. zm., Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat 

za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni, Rozporządzenie 

Ministra Środowiska w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar 

pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz 

za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów z późn. 

zm.) tak, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących 

i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej 

zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem; 

23) Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia 

Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest 

uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, 

usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci 

zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z późn. zm. Wykonawca 

opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje się, że podczas realizacji 

zadania powstaną odpady (w tym niebezpieczne). Największą ilość stanowić 

będą odpady wynikające z robót ziemnych. Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. Wykonawca jest 

zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem 

i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. Jeśli 

wynika potrzeba posiadania i uzyskania odpowiednich dokumentów, 

protokołów, potwierdzeń utylizacji i wywozu śmieci wykonawca będzie 

prowadził ich ewidencję; 

24) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

materiałów niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pod warunkiem 

zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych 

dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek 

przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, 

że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych oraz 

uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie; 

25) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej 

i wszelkich ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz z Autorami dokumentacji 

projektowej; 

26) Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym 

Wykonawcom na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, 

wykonywanych na zlecenie Zamawiającego; 

27) Wykonawca sporządzi cyfrową, kolorową dokumentację fotograficzną terenu 

objętego realizacją inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach, 
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28) Wykonawca sporządzi odpowiednie opracowania i uzgodnienia projektu 

organizacji robót i tymczasowej organizacji ruchu w pasach drogowych w razie 

potrzeby na warunkach określonych przez właściwego zarządcę lub 

administratora; 

29) Wykonawca sporządzi wkład do zapisu OT (cały zabudowany materiał 

w rozbiciu na długości, średnice, wielkości, wyposażenie kpl). 

 
§ 5 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 

42 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia ……………………….. 

2. Termin  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  składających  się 

na przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo- 

finansowym, o którym mowa w ust. 4 i 5. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 4) 

4. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. 

Harmonogram zawiera: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych wskazanych w § 8, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym 

w § 8, 

3) zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 8; 

4) datę zakończenia realizacji robót ; 

5) datę zgłoszenia robót do odbiorów; 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi 

do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia 

harmonogramu  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  jest  związany  uwagami 

i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu 

do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę 

harmonogramu  do  uwag  Zamawiającego  strony  uzgadniają  niniejszym, 

że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram 

uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5. 

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga  aneksu  do  umowy  o  ile  zmiana  nie  powoduje  niezgodności 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
inwestycyjne pn. „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, które jest dofinansowane 

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Strona 15 z 53 

 

 

 

harmonogramu z postanowieniami umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu 

wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana 

harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu 

strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. 

9. Aktualizacja harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 4 na etapie 

realizacji umowy jest wymagana nie częściej niż raz na dwa miesiące oraz 

każdorazowo po zakończeniu zakresu prac uprawniającego do wystawienia 

faktury częściowej i nie wymaga aneksu do umowy. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto plus należny podatek VAT 

……%, w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto ........................... zł (słownie: 

. ...................... złotych …/100), w tym: 

1)  kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe 

Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi: ………………………. 

zł (słownie: ................ ). 

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski  Ład:  Program  Inwestycji  Strategicznych  wynosi: .............................. zł 

(słownie). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia  ryczałtowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania 

z należytą starannością Dokumentacji Projektowej, robót budowlanych, dostaw 

i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU. 

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 

Dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych, jednak nie 

więcej niż 20% wartości zamówienia. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych PFU na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w PFU, a nieujęte 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia. 

Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową lub 

programem funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego 

- pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 
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5. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu kosztorys 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych z podziałem na 

branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych 

w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 

pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 

3) zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 4; 

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3 nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1)  roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 

przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, 

sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania 

(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie 

od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 5; 

2)  ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena 

po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej 

niż 100 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud;. 

3)  ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena 

po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej 

niż 100 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud; 

4)  do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

9. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte PFU lub Dokumentacją Projektową, 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 

1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 9, może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 
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Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania 

robót dodatkowych. 

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie. 

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm, standardów i parametrów technicznych, co w zamówieniu podstawowym. 

14. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji 

ze względu na inflację. 

 
§ 7 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU), 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, 

3)  sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru końcowego robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) terminowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, normami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoż. 

2) sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

3)  zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze 

rozpoczęcia robót budowlanych, zabezpieczenie terenu budowy przed 

dostępem osób trzecich oraz oznaczenie tablica informacyjną terenu budowy, 

4)  wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z materiałów 

własnych oraz przy użyciu własnych maszyn i urządzeń (materiały i urządzenia 

powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczających je do obrotu 

i stosowania  w  budownictwie  –  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 
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na żądanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklaracje zgodności z Polską Normą aprobatę techniczną lub inny dokument 

normalizacyjny), 

5) przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzień zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego, 

6)  wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy 

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie 

przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia 

i odzież, 

7) zapewnienie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych i innych 

przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników, 

8)  prowadzenie  dziennika  budowy  i  realizowanie  inwestycji  zgodnie 

z ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową, 

9)  uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wraz z wszystkimi 

niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi pełne korzystanie z obiektu, 

10) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, 

aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest 

do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, 

która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane 

w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej 

do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu 

przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 

kierowników branżowych, 

11) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 

infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach, 

12) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, utrzymania w należytym porządku 

dróg dojazdowych do placu budowy. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym wykonaniem 

obowiązku przez Wykonawcę, 
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13) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych 

na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich 

do stanu poprzedniego, 

14) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy 

i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

15) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót pomocniczych, 

które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 

Dokumentacją Projektową– nawet w przypadku nieujęcia ich w Dokumentacji 

Projektowej, 

16) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia 

robót. 

17) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych 

w STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń 

(o ile są wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane 

w STWIORB),  protokołów  odbiorów  technicznych  (o  ile  są  wymagane 

w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

18) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień 

pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy 

w zakresie, w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiORB; 

19) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiającego 

o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 

kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 

20) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom 

procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 

roboty w związku z umową będą wykonywane. 

4. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru - 

każdorazowo na jego  wezwanie  - wyników badań i pomiarów zgodnych 

z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót 

w zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej w szczególności STWIORB. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru 

dla materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, 

na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. 

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  organizowania  narad  koordynacyjnych 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru 

oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, 

ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia 

terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach 

budowy pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje, 

co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy 

i finansowy, okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 

ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących 

przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ 

na realizację inwestycji i termin jej zakończenia. 

9. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp 

do wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej 

rozliczeń z podwykonawcami. 

 
§ 8 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi 

w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały 

nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie 

dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6329/PolskiLad z dnia 

17.11.2021r. oraz Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr ………….. z dnia …………… Wykonawcy Inwestycji 

zapewnią finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach 

określonych w niniejszym ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata 
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wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu 

Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym 

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie 

z załączonym Harmonogramem Inwestycji i na następujących warunkach: 

1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie 

określonej w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie 

na podstawie maksymalnie pięciu faktur częściowych, wystawionych na łączną 

kwotę określoną w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy, przy czym wartość pierwszej faktury 

stanowić będzie 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie określonej w § 6 ust. 1 pkt 2), 

wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie dwóch faktur: 

a) faktura częściowa, (jako druga faktura częściowa) obejmująca wartość prac 

wykonanych w ramach realizacji inwestycji w wysokości do 50% kwoty 

określonej w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy; 

b)  faktura końcowa w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, 

jednak nie większej niż 50% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2. W przypadku zmiany Harmonogramu zadania wypłata środków finansowych 

za poszczególne etapy realizacji zadania może ulec zmianie. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony zakres prac/zakres robót wraz 

z protokołem zdawczo-odbiorczym lub protokołem odbioru elementów robót 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego; 

4. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie: 

a) zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których 

zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w 

ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 

roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie 

potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty, 

b) protokół odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub/i dalszych 

podwykonawców. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT 

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. 
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7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 4. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1)  zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, 

Zamawiający może: 

1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy  wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Hrubieszów 

ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1 

22-500 Hrubieszów 

NIP 919-10-59-278 

Odbiorca: 

Urząd Miasta Hrubieszów 

ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1 

22-500 Hrubieszów 

(bez numeru NIP Urzędu) 

2)  Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

4)  Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie 

za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego 

na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
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pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie. 

 
§ 9 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór dokumentacji projektowej po wykonaniu dokumentacji projektowej – 

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 

budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 

sporządzany  protokół  robót  zanikających)  –  nie  stanowią  podstawy 

do wystawienia faktury; 

3) odbiór  częściowy  po  zakończeniu  zakresu  prac  uprawniającego 

do wystawienia faktury częściowej; 

4) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 

zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - będący 

podstawą wystawienia faktury końcowej; 

5) odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji Projektowej oraz robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień 

ust. 3 -7. 

3. Odbiór Dokumentacji projektowej będzie odbywał się według następujących 

zasad: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną 

w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. 

2)  Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3)  Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni 

od daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

4)  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru,  wskaże  Wykonawcy  stwierdzone  wady  lub  braki  na  piśmie, 

a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 
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Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 

Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

5) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół 

odbioru Dokumentacji Projektowej. 

6) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej jest 

równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja Projektowa jest 

wolna od wad. 

7) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej umożliwia 

Wykonawcy przystąpienia do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji 

robót budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 

następujących zasad: 

1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz drogą telefoniczną 

i elektroniczną informując o tym inspektora nadzoru właściwego dla danej 

branży i Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o terminie zakrycia 

robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających 

zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędnie do zbadania 

robót a następnie przywrócić roboty do staniu poprzedniego. 

2)  W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Inspektor nadzoru przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3)  Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

4) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową 

i uprzednimi ustaleniami. 

5. Odbiór częściowy będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu robót budowlanych objętych 

danym etapem fakturowania. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem 

do dziennika budowy oraz drogą pisemną lub elektroniczną informując o tym 

inspektora nadzoru właściwego dla danej branży i Zamawiającego. 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, jeżeli 

po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że wykonawca nie 
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wykonał wszystkich robót objętych częściowym fakturowaniem zgodnie 

z umową. 

3) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie 

do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

częściowego. 

4) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

5) W protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 

datę ich zakończenia, uwagi dotyczące, jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

6. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz 

po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych w tym 

po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 

niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania. 

2)  Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 

wszystkich prób. 

3)  Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 

budowlane: 

a) Dziennik budowy, 

b) Dokumentację  powykonawczą  wymaganą  w  STWIORB,  opisaną 

i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

c) Dokumenty   (atesty,   certyfikaty,   oświadczenia)   potwierdzające, 

że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane  (opisane  i  ostemplowane  przez  Kierownika  budowy 

i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

d)  Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń 

i inne dokumenty wymagane w STWIORB, 

e) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu 

robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
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i) inne dokumenty wymagane w Projekcie budowlanym, STWIORB oraz decyzji 

pozwoleniu na budowę w tym dokumenty dotyczące rozruchu 

technologicznego obiektu. 

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 

do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6)  W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych 

prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 

dni, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 

zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

- odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

8) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

9)  Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy. 

7. Odbiór ostateczny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiór ostateczny (gwarancyjny) przeprowadzony będzie komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy polegający 

na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości. 
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§ 10 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik  budowy  działać  będzie  w  granicach  umocowania  określonego 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1)  złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia 

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 

3) przedkładania  Inspektorowi  Nadzoru  wniosków  o  zatwierdzenie 

do wbudowania materiałów przed ich wbudowaniem, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, (jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym również wykonywanych 

przez podwykonawców, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach oraz naradach koordynacyjnych, 

8)  uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych, 

9)  niezwłocznego  informowania  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego 

o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub 

opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 

5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin 

wykonania zamówienia, wskazany w § 5 ust. 1 umowy, 

3)  umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty 

na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich 

akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 16 

umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 

jest niezgodny z harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 4. 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające 

z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego 

akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
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kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  5,   nie  dotyczą  również  umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt. 8). 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku 

do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 

14. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działanie,  zaniechanie,  uchybienia 

i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 

może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych 

robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 21 umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane 

lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 

że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 

zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób 

ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy. 

 
§ 12 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………..; nr tel.: ……….; e-mail: .................. ; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: …………; nr tel.: ……….; e-mail: ............. ; 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
inwestycyjne pn. „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, które jest dofinansowane 

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Strona 32 z 53 

 

 

 

2.  Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3.  Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja zostanie opracowana przez osoby 

posiadające odpowiednie wymagane ustawowo uprawnienia oraz zapewni wzajemne 

skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań. W imieniu Wykonawcy 

zamówienie będzie realizowane przez niżej wskazane osoby: 

1) projektant w branży architektonicznej w osobie: ............................................ ; 

nr tel. .......................... ; 

2) projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ................................. ; 

nr tel. .......................... ; 

3) projektant w branży sanitarnej w osobie ................................................................... ; 

nr tel. .......................... ; 

4) projektant w branży elektrycznej w osobie: ....................................................... ; 

nr tel. .......................... ; 

5) projektant w branży drogowej w osobie: ............................................................ ; 

nr tel. .......................... ; 

6) projektant w branży telekomunikacyjnej w osobie: .........................................; 

nr tel. .......................... ; 

Wymienione osoby są zobowiązane posiadać aktualne dokumenty potwierdzające ich 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane i ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa i urbanistów. 

4. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ................................... ; 

2)  Kierownika  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ................................ ; 

3)  Kierownika  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ....................... ; 

nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ................................... ; 

4) Kierownika  robót  w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej  w  osobie: 

………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ................................... ; 

5) Kierownika  robót  w  specjalności  telekomunikacyjnej  w  osobie: 

………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ................................... ; 

5.  Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych 
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w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę 

na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6.  Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 

14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od 

daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

7.  Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji,  wyłącznie  wtedy,  gdy  odpowiednio  do  funkcji  kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ 

a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy 

czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany. 

8.  Zamawiający  lub  osoba  upoważniona  przez  Zamawiającego  może  wystąpić 

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 

w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania 

zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9.  Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 
§ 13 

Ubezpieczenie 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia 

umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać, co najmniej od dnia 

przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 

zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres 

kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1. 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 
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5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 

3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 

w ust. 5, będzie traktowane, jako zawinione przez Wykonawcę. 

 
 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na przedmiot umowy 

na warunkach okres lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. 

W  razie  rozbiez nos ci  postanowien  gwarancyjnych,  stosuje  się̨  warunki 
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji: 

1)  Na wykonaną kompletną dokumentację projektową na okres gwarancji 

udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy 

odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej 

dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze 

dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu. 

2) Na roboty budowlane ........................ (zgodnie z deklaracją w ofercie) miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego, 

3) Na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały ......................(zgodnie z 

deklaracją w ofercie) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4) Na moduły fotowoltaiczne, inwerter oraz wykonaną konstrukcję wsporczą 

minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (gwarancja 

producenta), 

5) Na zintegrowany system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

(rekuperacja) minimum 5 lat (gwarancja producenta). 

3. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie 

prace, w tym dokumentację projektową oraz roboty budowlane wykonane w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest na okres 60 miesięcy od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonane tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 
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i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 

oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) 

lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając 

stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 

możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

12. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 11. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za niedotrzymanie terminu płatności. 

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
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§ 15 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: 

− prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy 

projektantów); 

− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 

zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników 

robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie 

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci 

tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów: 

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, − poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

− innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę   lub   podwykonawcę,   zamawiający   może   zwrócić   się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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5. W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w 

§ 16 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 16 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

w następujących przypadkach: 

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 

mowa w § 9 ust. 6 pkt 7) lit. a) umowy – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony 

od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 

i usterek zgodnie z § 14 ust. 9 lub ust. 10, 

4)  w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 8 ust. 9 umowy – w wysokości 

1 000,00 zł. 

5)  w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,02% kwoty, 

z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

6)  w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 
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7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 11 ust. 7 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1 

umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę wykonywała czynności wymienione w § 15 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 2 lub 5 

umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od 

terminu, o którym mowa w § 15 ust. 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 15 

ust. 3 umowy – w wysokości po 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 15 ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, 

o którym mowa w § 5 ust. 4 lub 6 umowy. 

13) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej 

na okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub usługi, zgodnie z § 11 ust. 20 umowy – w wysokości 3 000,00 zł za każdy 

przypadek; 

14) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w §11 ust. 20 umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od 

upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 19, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy 

o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 

ze stron wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 
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§ 17 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1)  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, o których mowa w § 18 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy, 

2)  z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1)  z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego– w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

 
§ 18 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1)  wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami 

Zamawiającego,   wskazaniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego 

lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy 

do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 

wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich 

w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni, 

5)  gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 13 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 
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6)  wystąpiła konieczność, co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego, 

8) w przypadku, co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu 

w § 15 ust. 1, 

9)  w przypadku, co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których 

mowa w § 15 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni 

od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia 

od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem 

nadzoru na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4)  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 

zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

7)  Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
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otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych 

oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały 

i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub 

zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..). 

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie 

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji 

od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz 

w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 

70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonane tj. od podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca ………………… złotych (słownie: ........................... ), zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji  musi  zawierać  zobowiązanie  Gwaranta  lub  Poręczyciela 

do nieodwołalnego  i  bezwarunkowego  zapłacenia  kwoty  zobowiązania  na 
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pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia 

lub wykonał go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających 

z rękojmi  za  wady  fizyczne  lub  gwarancji  lub  wykonał  je  nienależycie 

(w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, 

że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy 

związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 

15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1842 z późn. zm.). 

§ 20 

Zmiany umowy 
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1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą 

należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, 

w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło 

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi 

lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi 

robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy 

na usunięcie  kolizji  z  instalacjami  wewnętrznymi  nieujawnionymi 

w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót 

przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 

terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

może  nastąpić  w  przypadku  wystąpienia  konieczności  wprowadzenia 

w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów  oraz  wydania  decyzji  przez  właściwe  organy,  przy  czym 
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wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej 

i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust.1, 

może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

7)  zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 

sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres 

świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 

8)  zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 

sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne 

do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 

składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 

przepisów; 

9)  zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 

sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności 

wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

10) Zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych 

transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie 

dostosowanie tych wysokości od warunków wynikających z promesy BGK 

w celu zapewnienia zgodności z umowy z treścią tej promesy. 

11) Zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych 

transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie 

dostosowanie tych wysokości od warunków wynikających z promesy BGK 

w celu zapewnienia zgodności z umowy z treścią tej promesy. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 

okolicznościach: 
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a) Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  osób  odpowiedzialnych 

za kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy 

czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie, 

b)  w przypadku,  gdy Wykonawca  w ofercie  nie  przewidział  korzystania 

z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 

powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za 

konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

c) w  przypadku,  gdy  Wykonawca  w  ofercie  przewidział  korzystanie 

z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 

samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź 

zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne 

i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda 

na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 

przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym 

podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego 

wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 

umowy w tym zakresie, 

d)  w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 

dokumentacją projektową oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia 

tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka 

i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegną 

zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 

podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą 

różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 

wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz 

podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano; 
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2)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., 

nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio 

do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku 

z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika 

ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a)  udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 

przedstawionych przez Wykonawcę. 

3)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

a)  udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
inwestycyjne pn. „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, które jest dofinansowane 

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Strona 47 z 53 

 

 

 

i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca: 

a)  udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami 

dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ 

na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 

wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 

(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku 

ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których 

wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym 

oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, płatna 

po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku 

od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów 

i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). 

W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, płatna 

po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa 

w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 

lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej tych osób. 
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8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, płatna 

po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 

poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie 

on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, 

o którym mowa w ust. 10 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, płatna 

po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 

poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie 

on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, 

o którym mowa w ust. 10 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 

3 pkt 2 – 4 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia 

takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą 

wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną 

wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej 

za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich 

składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 

zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz 

z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca 

powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ 

na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 

na wysokość wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 

13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych; 
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2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

14. Z  wnioskiem  o  zmianę  umowy  może  wystąpić  zarówno  Wykonawca,  jak 

i Zamawiający. 

15. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

 
§ 21 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują  możliwość  zmiany wynagrodzenia  Wykonawcy zgodnie 

z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa 

GUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych 

innych ustaw. (Dz. U. z 2009 r. poz. 545, z późn. zm.) = zwany dalej wskaźnikiem 

GUS 

2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres 

przypadający po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej 

okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 10%, strony 

mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

3) średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie 

miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego 

miesiąca z roku poprzedniego; 

4) zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie 

upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony 

nabywają po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 
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6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy 

wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji 

zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1- 6 może złożyć wniosek o 

zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: A x (B% - 10%) = 

C, 

GDZIE: 

A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych 

w dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym 

mowa w §2 ust. 5 o raz kosztorysach, o których mowa w § 2 ust. 12 z 

wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych 

przed okresem objętym wnioskiem; 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych 

wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej 

wlicza się miesiąc, w którym minęło 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano 

wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia 

C –  wartość zmiany umowy 

8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie 

obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed 

okresem objętym wnioskiem; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 

9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w 

stosunku do pierwotnej wartości umowy. 

2. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o ust. 1 wymaga aneksu do umowy. 

 
§ 22 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), 

a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 
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2.  Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 

osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1)  przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3)  dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4)  do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5)  zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 

zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego 

ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki  zgłasza  je  administratorowi,  nie  później  niż w ciągu 72 godzin 

od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 

czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
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10.  Wykonawca  udostępnia  Zamawiającemu  wszelkie  informacje  niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych,  materiałów,  dokumentów  i  danych  osobowych  otrzymanych 

od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

16. Podmiot  przetwarzający  oświadcza,  że  w  związku  ze  zobowiązaniem 

do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 

ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba 

że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 

przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§ 23 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 
§ 24 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 

strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. 

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego 

Sądu. 

 
§ 25 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających  do  wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości  związanych 

z realizacją umowy. 

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 24 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 

powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia. 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy 

3) Złożona oferta. 

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Wykonawca: Zamawiający: 


