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1.WSTEP

1.1 Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych sa wymagaoia dotyczace wykonaoia i odbioru opracowan
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej: Opracowanie wstepnej
koncepcji funkcjonalno - przestrzennej zagospodarowania i opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa” w zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym
realizowanego w ramach projektu pn. , Rewitalizacja Srodmiescia Hrubieszowa szansa na eliminacje zjawisk
kryzysowych oraz ozywienie spoleczno — gospodarcze miasta” wspoétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Inwestorem zadania inwestycyjnego Gmina Miasto Hrubieszow.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogolne; wspolne dla wszystkich
opracowan projektowych objetych Specyf"lkacjami technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i Umowny przy
zlecaoiu i realizacji nastgpujacych opracowan projektowych, ktoére nalezy wykona¢ w ramach dokumentacji
projektowej wymienionej w pkt. I.1.:

P-10.00 - Opracowania podstawowe

P-10.20 - Koncepcja programowa

P-10.30 - Projekt budowlany,

P-20.00 - Opracowania prawne

P-30.00 - Opracowania geodezyjne

P-30.10 - Mapa do celow projektowych

P-30.20 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z czasowym korzystaniem z nieruchomosci
P-30.30 - Dokumentacja formalno-prawna niezbedna dla celu nabywania praw do czasowego korzystania z
nieruchomosci

P-40.00 - Opracowania geotechniczne

P-40.30 - Dokumentacja geologiczno - inzynierska

13. Okreslenia podstawowe

Uzyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych czesciach Umowy wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
131. Cenaumowna - to cena za dokumentacje projektowa i opracowania projektowe wchodzace w jej
sktad, podana w Ofercie i Umowie.
132 Dokumentacja projektowa - og6ét opracowan projektowych wykonywaoych w ramach ustugi objetej
Umowa.
133 Element opracowania projektowego —cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu
wyodrebnionych czynno$ci. Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sg:
inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatlowych obiektow budowlaoych (pomiary i
badania),
oceny stanu technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy),
prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materialy do uzgodnien, uzgodnienia,
sprawdzenia, materialy do prezentacji, itd.,
odbiory.
134 Infrastruktura techniczna nie zwiazana z przedmiotowa inwestycja — do infrastruktury tej naleza w
szczegolnosci:
o linie elektroenergetyczne wysokiego iniskiego napigcia,
e linie telekomunikacyjne,
o przewody: kanalizacyjne , gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzadzenia wodnych
melioracji,
e urzadzenia podzienme specjalnego
przeznaczenia,
e ciggi transportowe.
135 Inne obiekty - sa to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektow zwigzanych z
przedmiotowg inwestycja, takiejak:
e cieki i zbiorniki wodne wraz urzgdzeniami regulacyjnymi, spietrzajagcymi i zabezpieczajgcymi,
e obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadzienme i
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podziemne,

e obiekty kubaturowe.
136 Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy no$ne obiektu, wraz z ich
posadowieniem, posiadajace okre$lone cechy geometryczne, techniczne i materialowe z wylaczeniem instalacji,
wyposazenia technicznego i wykonczen.

137. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

133 Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespot warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,
139 Materiatly wyjsciowe - obejmujg projekty, rysuuki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje
wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego bezptatnie celem
wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej.

1310 Obiekt bndowlany (obiekt) - jest to budowla stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi.

1311 Obiekt inzynierski - Obiekt budowlany spelniajacy wymagania rozporzadzenia [1.3]. Do obiektow
inzynierskich zalicza sig:

obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

tunele (tunele, przejscie podziemne),

przepusty,

konstrukcje oporowe.
1312 Oferta - to zobowigzanie do wykonania ustugi, ztozone przez Wykonawcg W postepowaniu przetargowym i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1313 Opracowanie projektowe - podstawowa cze$¢ ushugi bedaca przedmiotem oddzielnego odbioru i
rozliczenia. Kazde opracowanie projektowe lub wybrana czg¢s¢ opracowania projektowego jest oddzielna pozycja w
Tabeli opracowan projektowych. Opracowanie projektowe sktada si¢ z elementéw opracowania projektowego.
Opracowaniem projektowym nazywa si¢ np.: Projekt budowlany, Dokumentacje geologiczno-inzynierska, czy
Mape do celow projektowych.

1314 Polecenie - wszelkie poleceoia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, W formie pisenmej,
dotyczace sposobu i zakresu realizacji opracowan projektowych lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem
Umowy.

1315 Procedura - dokument wewnetrzny firmy, ktory w swej treSci powinien wskazywa¢ czynno$ci budujgce
proces projektowania oraz odpowiedzialno$ci zwigzane realizacjg tych czynnosci.

1316 Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem opracowan projektowych.

1317. Protokot zdawczo — odbiorczy - pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez
Zamawiajgcego, ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umowa.

1318 Sprzet -to urzadzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania ustugi.

1319  Stadium dokumentacji projektowej - okreslenie oznaczajace ogot Opracowan projektowych
wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uscislania planowanego zadania.

Stadium dokumentacji projektowej zwigzane jest z procesem wykonywania jednego z nastepujacych opracowan
projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja programowa, projekt budowlany, ktore stanowsg
opracowania podstawowe dla poszczegolnych stadiow dokumentacji projektowej. W sktad kazdego stadium
dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowan podstawowych oraz inne opracowania projektowe
stuzace realizacji kolejnych etapow procesu inwestycyjnego.

130 Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu - do urzgdzen tych naleza m.in.:

znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie dzielacym drogi,

stupki przeszkodowe,

sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje $wietlne, tablice informacyjne i znaki o

zmiennej tresci),

urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porgcze, bariery, tancuchy).
1321 Ustuga - to wykonanie wszystkich czynnosci i opracowan projektowych bedacych przedmiotem Umowy w
zakresie ustalonym przez Zamawiajacego.

1322 Wada-tojakakolwiek cze$¢ ustugi, wykonana niezgodnie zUmowa.

1323 Wiasciwy organ - organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawng do rozpoznawania i
rozstrzygania okre$lonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyinym. W tym organ administracji
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwos$ci okreslonej w rozdziale 8
(art3 ust.17 ustawy prawo budowlane).

1321 Wyposazenie techniczne drég - dowyposazenia technicznego drognaleza m.in.:



urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wod¢ (rowy odwadniajace droge, urzadzenia Sciekowe,
urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do wglebnego odwodnienia drogi,
kanalizacja deszczowa, inne urzadzenia wg rozwigzan indywidualnych),

urzadzenia o$wietleniowe,
urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony energochtonne, ogrodzenia, ostony
przeciwol$nieniowe, ostony przeciwwietrzne, state przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),

urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

135 Zadanie inwestycyjne (przedsiewzigcie) - budowa lub remont obiektu bedace przedmiotem dokumentacji
projektowej (ustugi).

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami,
polskimi normami i okresleniami podanymi w innych czgéciach Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI
2.1. Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejacego:

Przy wykonywaniu opracowan projektowych Wykonawca wezmie pod uwage m.in. nastgpujace
informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejacego oraz podziemii:
1 Istniejacy Stan zagospodarowanie terenu.
a) Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego:
b) Zagospodarowanie terenu przylegtego:
C) Zagospodarowanie i stan istniejacych podziemi zlokalizowanych w obregbie inwestycji
2 Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne.
a) Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu.
Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna, czy na terenach przewidzianych pod
inwestycje nie wystepuja obiekty zabytkowe.
b) Warunki geologiczne i gornicze terenu.
Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna, czy ha obszarze przewidzianym pod
inwestycj¢ nie wystepuja obiekty gornicze i rozezna warunki geologiczne.

Pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania istniejagcego pasa
drogowego i terenu przylegtego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.

2.2.1 Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji

1Przedmiot zadania inwestycyjnego.
a) Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest pod istniejaca ulica Kozacki Rog, Placem Wolnosci
oraz droga wojewodzka nr 844 w w Hrubieszowie.

b) Podziat =zadania inwestycyjnego na etapy i kolejno$¢ realizacji obiektow 1 etapow (sposdb
odzwierciedlenia etapow w dokumentacji projektowej).
Przewiduje sie:
- | etap: budowa objazdu tymczasowego lub alternatywnego zapewnienia ciagtosci ruchu
kotowego,
< |l etap: budowa nowych ciggow trasy podziemi oraz zabezpieczenie i rewitalizacja
istniejacych
Wykonanie odkrywek istniejacych fragmentéw trasy podziemii
Wzmocnienie istniejacych elementéw konstrukcyjnych podziemii
Zabezpieczenie przeciwwilgoczowe i izolacje $cian i fundamentow
Budowa nowych elementow trasy podziemii taczacych istniejace ciagi planowanej trasy
turystycznej
= Ill etap: rozbiorka objazdu tymczasowego lub alternatywnego zapewnienia ciaglosci ruchu
kotowego.
2. Uksztaltowanie podziemnych korytarzy
a) Projektowany uktad komunikacyjny:
Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie podziemnych korytarzy na funkcje trasy turystycznej oraz sal
ekspozycyjnych. Nalezy réwniez zaprojektowaé nowe wejsScie do podziemi zlokalizowane w narozu
obecnego zielenca na dzialce nr. 423 gdzie stwierdzono na podstawie badan wystepowanie
dwukondygnacyjnych piwnic. Nalezy takze przewidzie¢ zabezpieczenie istniejacych konstrukeji
korytarzy podziemi na catej dtugosci, a w szczegdlnosci zlokalizowanych pod budynkiem tzw. PSS przy
ulicy Kozacki Rog na dziatkach 416/3 jak rowniez pod droga wojewddzka nr 844 na odcinku
Kozackiego Rog do zielonej wyspy drogowej i nastepnie od wyspy do skwerku przy Placu Wolnosci.



Elementem niezbednym bedzie rowniez doprojektowanie nowych ciggdw laczacych istniejace podziemia
1 zwigzane z przebiegiem tych tras zabezpieczen jezdni.
Orientacyjny przebieg i zakres trasy pokazany jest na zatagczniku: mapa.podziemi

2.3.Wymagania ogoélne dla projektowanych obiektow

1 Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy projektowaé w sposob
zapewniajacy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
2  Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé zgodnie z:
a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporzadzeniami [1.2] i[1.3]). - wykaz
innych wazniejszych przepisow zamieszczono odpowiednich Specyfikacjach technicznych,
b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektorych wydawnictw stanowigcych tzw. "wiedze
techniczng" zamieszczono odpowiednich Specyfikacjach technicznych.
c) Istniejace i projektowane elementy podziemnej trasy turystycznej nalezy wzmocnié/zaprojektowac
z uwzglednieniem obcigzen wyniktych z znajdujacych si¢ powyzej ulic i drogi wojewddzkiej nr
844
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktore spetlnia¢ majg opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisdow, norm, wytycznych i
katalogow.
3  Obickty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$é budowy i
eksploataciji.
4  Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowa¢ 2z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji,
materiatéw i technologii robot.
5 Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach.

2.4, Wymagania uzytkowe dla projektowanych podziemii

W dokumentacji projektowej maja by¢ spelnione nizej przedstawione wymagania Zamawiajacego
dotyczace cech uzytkowych obiektow budowlanych obejmujace:

Dostgpnosé dla 0so6b niepetnosprawnych

Statly monotoring w obrgbie podziemii

Zabezpieczenia przeciwpozarowe — System ochrony

Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Instalacj¢ o§wietleniowg i nagtasniajaca

Instalacje alarmowa

Wszystkie instalacje i elementy wyposazenia ekspozycyjnego maja zawiera¢ w szczegélnosSci tras¢ przebiegu
okablowania, wykaz parametrow i urzadzen przewidywanych do zainstalowania, schematy podiaczen do sieci
elektrycznej. Projekt powinien szczegétowo okresla¢ rozmieszczenie wszystkich urzadzen oraz opraw
oswietleniowych wraz z opisem sposobu rozprowadzenia okablowania.

2. Elementy wystroju i aranzacji podziemii

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przystosowanie podziemnej trasy turystycznej do aranzacji wystaw
i multimedialnych ekspozycji.
Aranzacja pomieszczen powinna zaktadaé przede wszystkim zmiang charakteru o§wietlenia w pomieszczeniach
trasy, dopasowanie do ekspozycji odpowiedniego tla dzwigkowego oraz zastosowanie urzadzen i prezentacji
multimedialnych z przedstawieniem historii miasta i regionu poprzez zbudowanie opowiesci o mieszkancach
Hrubieszowa na przestrzeni czasu.

Nalezy okresli¢ lokalizacje elementow wyposazenia ekspozycji, w tym: projekt plastycznoprzestrzenny ekspozycji
statej w formie rzutow widokowych 1 opis projektu wnetrz; rzuty i rozwinigcia §cian poszczegdlnych pomieszczen
podziemnej trasy turystycznej, wykaz materialdow, wyposazenia i sprzetu, (wraz ze szczegétowa dyspozycja
kolorystyki i1 rozwigzan materiatowych, rysunki detali architektonicznych oraz elementéw statego wyposazenia,
projekt aranzacji wnetrza obiektu wejscia do Podziemnej Trasy Turystycznej.

3. Infrastruktura techniczna zwiazana i nie zwigzana z przedmiotowsg inwestycja:
Projektem obja¢ réwniez wszystkie, kolidujace z budowg urzadzenia obce. Projekt przebudowy
urzadzen obcych opracowa¢ zgodnie z warunkami otrzymanymi od ich wiascicieli, po ich poeytywnym
zaopiniowaniu Zamawiajacego.

4. Roboty na czas budowy:



e Zabezpieczy¢ ciaglosé ruchu na ulicach w trakcie prowadzenia robot poprzez wykonanie: objazdu
tymczasowego, obiektu objazdowego/konstrukeji odciazajacej 0 parametrach uzgodnionych z Zamawiajacym i
administratorami kolidujacych z robotami drég lub w inny sposdb zapewnié bezpieczenstwo prowadzonych
robot i uzytkownikow drog oraz przylegltych budynkéw i poses;ji.

2.4. Materialy do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatéw
do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére spelniajg wymagania obowiazujacych przepisow oraz sg
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatdéw do wykonania
obiektow budowlanych iurzadzen, ktore zostaty okreslone w innych Specyfikacjach technicznych.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY.
3.1. Materiaty wyj$ciowe do projektowania

Zamawiajacy W terminach okreslonych w innych Specyfikacjach technicznych przekaze Wykonawcy
materialy wyjsciowe do wykonania opracowan projektowych.

Materiatami wyj$ciowymi beda:

 Wstepna koncepcja funkcjonalno — przestrzenna zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla
zadania: HRUBIESZOWSKIE ,, SUTKI” 1 ICH SASIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA
UPORZADKOWANA PRZESTRZEN PUBLICZNA

«  Wyniki badan poszukiwawczych i inwentaryzacyjnych podziemi na obszarze Srodmiescia w miescie
Hrubieszowie — zamieszczone na stronie: http://hrubieszow.sm32.eu/projekt/dokumentacje-ekspertyzy-
analizy

Materiaty wyjsciowewe przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania okreslone w kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie:
materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,
warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektow i urzadzen,
potrzebne dowykonania opracowan projektowych.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.3.1. Wymagania og6lne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne ponuary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego
obiektow.

Wykonawca bedzie stosowatl metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow,
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejgcym pasie drogowym ,,pod ruchem"
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow

jezdnie, sSciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiarow i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejacych drog, jezeli
jest to konieczne z uwagi na planowane wystapienie utrudnien W istniejacym ruchu drogowym, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W
zalezno$ci od potrzeb i postgpu pomiaréw i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaré6w i badan nie podlega odrgbnej
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zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene Umowna.

2. Pomiary ibadania poza istniejacym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji) w okresie ich
trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wiascicieli i zarzadcow nieruchomosci, na
terenie ktorych wykonywane beda prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody spotecznosci.

Koszt zgody wtascicieli i zarzadcOw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiaroéw nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony W ceng umowna.
3.3.3. Przestrzeganie przepisOw w czasie wykonywania prac pomiarowych ibadawczych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i
badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podzienmych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) sg wtasnoscig Skarbu
Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawa 0 ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie.
Wykonawca zobowiazany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié¢ odpowiednie wiadze i
Zamawiajgcego i postepowacé zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
3.34.Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktore
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
4.1. Ogolne zasady wykonywania opracowan projektowych

4.1.1. Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowsa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w
taki sposob aby zatozone cele projektu zostaly osiagniete zgodnie z Umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych. Podstawowe obowiazki projektanta, wymagane prawem, okre$lone sa w ustawie prawo budowlane
[I] oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektow, sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajacemu, W terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.



4.1.2. Szczegbtowos¢ opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegdtowoscia (doktadnoscia).
Odpowiednia szczegétowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow terenu i parametréw
obiektow wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gltdéwnie od celéw
jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonos$ci projektowanego zadania.
Uscislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegotowosé, w odniesieniu do konkretnego opracowania
projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie podat w Specyfikacjach
technicznych wlasnych wymagan w zakresie szczegdétowosci opracowan projektowych. Rozwiazania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych slnzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i
pozwolen powinny przedstawiaé¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkow zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustalen witasnych projektanta
nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisOw prawnych, w tym w szczegoélno$ci rozporzadzenia [I.I] w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiazujacych warunkéw technicznych (w tym
[1.2], [1.3]).

Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegdétowosci opracowan projektowych:

o szczegblowo (ostatecznie) — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie bedg sie
zmienia¢ W nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaklada sie, ze zostang one
zaprojektowane na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen lub
analiz.

o doé¢ szczegbtowo — o0znacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda si¢ zmienia¢ w
niewielkim zakresie w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sig, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu o doktadne lub dos¢ doktadne dane wyjsciowe i szacunkowe metody
obliczen i analiz,

o wstepnie — 0znhacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda przedmiotem uscislen w
nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢, ze zostana one zaprojektowane w
oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz.

4.2. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowan projektowych powinno spetnia¢
wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéow komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania
opracowan projektowych.

4.3. Sprzet i transport przy wykonywaniu opracowan projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych opracowan projektowych. Sprzet i transport do wykonania
opracowan projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania opracowan projektowych powinien spetnia¢ wymagania zawarte w
Umowie. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowa¢ wykonanie opracowan projektowych, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiajacego.

4.4. Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujgce wymagania:
o zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ ijednoznaczno$¢ tresci, czg$C opisowa bedzie pisana na
komputerze,
o jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
o ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,
o catoé¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci, rysunki
beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
o kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i okladki
poszczegodlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.
i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.
Szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzenia [1.1]. Ponadto
wymaga si¢ aby:
cze$ci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstow kompatybilnego z MS Word,
obliczenia ilo$ci podstawowych robot byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z
MS Excel,



Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru cze$ciowego lub koncowego Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szat¢ graficzng opracowan
projektowych.

4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przysztego wykonawce robot:

o Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
4.6.Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialtow wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong opracowan projektowych i za wszelkie materialy wyjsciowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i
materiaty wyjsciowe do czasu przekazania ich Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru koncowego egzemplarz
archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej.

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robét realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu 0 niniejszg Umowe W zakresie okre§lonym przez ustawe Prawo budowlane [1]
atakze zobowigzany jest, na wezwanie przedstawiciela inwestora, do:

niezwlocznego przyjazdu nateren budowy, nie pdzniej jednak niz do 3 dni od otrzymania wezwania,
opiniowanie zgodnoéci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
wykonawce robot w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

wykonywanie projektow zamiennych,

niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Nadzor Zamawiajgcego nad procesem projektowym

5.11. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany
jest przez Zamawiajacego i Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawca. Podczas trwania procesu projektowego
wystapia nastepujace rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji projektowej:

1.Przeglad opracowan projektowych - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, ktoérego gtdwnymi celami sg:
o ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Harmonogramu prac
projektowych dokonywana przez Zamawiajacego,
o Dbiezaca ocena zgodno$ci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez
Zamawiajacego,
o omoOwienie i ewentnalne rozstrzygniecie biezacych probleméw, do ktérych rozstrzygania ma
upowaznienie Zamawiajacy.
2. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i
Zamawiajacego oraz ew. innych zaproszonych stron, ktorej gltownymi celami sa:
o prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu wykonywania dokumentacji
projektowe przed Zamawiajacym,
o prezentacja przez Zamawiajacego wnioskow z przegladéw opracowan projektowych,
o omoéwienie i ewentnalne rozstrzygnigcie probleméw, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest
jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie).
Rady projektu odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajacego w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, Zamawiajagcego i Wykonawcy, przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajacego i innych stron, ktorej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych,
potaczone z wizyta na miejscu ktorego dotycza opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywac sie beda z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Zamawiajacy 1 Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazadaé uczestniczenia w spotkaniach osdb majacych
wptyw na terminowos$¢ i prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim
obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

Wykonawca - dla wizyt roboczych

Zamawiajgcy - dla przegladow opracowan projektowych irad projektu.

Wykonawca powinien udzieli¢ Zamawiajacemu niezbgdnej pomocy przy wykonywaniu roboczych
przegladow opracowan projektowych. Podczas przegladow Zamawiajacy powinien mie¢ zapewniong mozliwo$é
tatwego dostepu do wykonywanych opracowan projektowych. Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby
odpowiedzialne za zarzadzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy opracowan
projektowych, ktore beda kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od
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Zamawiajacego. Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Umowy na podstawie wynikéw wiasnych kontroli jak i wynikéw kontroli wewnetrznej dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Zamawiajacego wykaza, ze sprawozdania Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na wilasnych wynikach kontroli. Zamawiajacy moze zleci¢, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych kontroli niezaleznemu wykonawcy. Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy
pisemne informacje 0 niedociagni¢ciach dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu,
metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
jako$¢ lub terminowos$¢ opracowan projektowych Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymaé prace Wykonawcy i
dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usunicte i Stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ prac projektowych.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postgpu prac projektowych, Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja
Harmonogramu prac projektowych powinna odbywac si¢ wg nastepujacej procedury:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych w
terminie 4 tygodnie od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych
bedzie odpowiadal nw. wymaganiom i be¢dzie zawieral wszystkie istotne postanowienia Hannonogramu prac
projektowych, ktory zostal ztozony wraz z Oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane
Harmonogramy prac projektowych wterminie 10 dni od daty:

o polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku Kiedy postep prac przy wykonywaniu elementow
opracowan projektowych nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych,

o wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w Umowie.

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

o poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartoSciami, wg Tabeli
opracowan projektowych,

o kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowal poszczegdlne elementy opracowan
projektowych, terminy i czas wykonywania poszczegélnych elementéw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatow wyj$ciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary,
badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysnnki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbior, zatwierdzenie,

o rezerwy czasowe na prace | zdarzenia nieprzewidziane (min 2 tyg. dla kazdego
opracowania

o projektowego),

o obraz ,sciezki ktytycznej" oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazadaé
Zamawiajacy.

o Zamawiajacy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile bgdzie on zgodny z
wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty przedtozenia do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu prac projektowych na swodj koszt.
Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z zadnych
zobowigzan Umownych.

52. Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowan
projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet, transport i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwo$cig
zapewniajgcg Stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajagcemu okresowe sprawozdanie z przebiegu kontroli i prac
projektowych z czgstotliwoscig 1 raz na miesigc oraz zataczy sprawozdanie koncowe do dokumentéw do odbioru
koncowego. W ramach sprawozdan Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu O0pis przebiegu prac
projektowych, kontroli i sprawdzen w nawigzaniu do Harmonogramu prac projektowych, Programu zapewnienia
jakosci iinnych wymagan Umowy oraz kopie wewnetrznych raportow z wynikami kontroli.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdan
ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewngtrznej przez
Wykonawce. Przed przystapieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu
iterminie kontroli.
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Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole i badania tych
elementéw opracowan projektowych, ktére budza watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane elementy
opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
kontroli i badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

5.3.Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu, ktore
stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego i Wykonawceg.

Dokumenty projektu to:

1. notatki i protokotly ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej,

2. korespondencja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

4. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analizag dokonang przez Wykonawce,

5. kopie okresowych sprawozdan Wykonawcy.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego .

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
6.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

W zaleznos$ci od termindéw wykonania i terminu zakonczenia okresu rgkojmi opracowania projektowe
podlegaja nastgpujacym odbiorom:
1. odbiorowi czgsciowemu,
2. odbiorowikoncowemu,
3. odbiorowi po okresie rekojmi.

6.2. Odbidr czesciowy i koncowy

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru czesciowego i koncowego
1.  Odbidr czgsciowy jest wykonywany dla zakonczonych opracowan projektowych, ktére posiadaja termin
wykonania wczesniejszy niz najpdzniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac
projektowych.
2. Odbidr koncowy jest wykonywany:
o dla zakofnczonych opracowan projektowych, ktore posiadajg najpozniejszy termin wykonania
zawarty w aktoalnym Harmonogramie prac projektowych,
o dlawszystkich opracowan projektowych -w przypadku odstapienia od Umowy,

6.2.2.Procedura odbioru czgsciowego i koncowego

1. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie dokumentow do odbioru, wymienionych w pkcie 6.1.,
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce. W trakcie odbioru Zamawiajacy sprawdza zgodnosé
dokumentéw do odbioru oraz zgodno$¢ opracowan projektowych z wymaganiami Umowy.

2. W trakcie odbioru Zamawiajacy ma prawo do podjecia decyzji:

a) owyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dluzszego niz 15dni, przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego stwierdzonych,
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez Zamawiajacego ,
- wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uznpetnien oraz likwidacje wad,
- przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajacego,
jezeli zdaniem Zamawiajacego projektu niektore elementy opracowan projektowych posiadaja wady
lub/i Zamawiajacy zgtasza uwagi do opracowan projektowych,

b) owyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dluzszego niz 25 dni, przeznaczonego na:

o przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych zleconej przez
Zamawiajacego, i przedstawienie Zamawiajgcemu protokdt z analizy uwag (protokot bedzie
zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),

o przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego stwierdzonych,
uzgodnienie  wspodlnie z Zamawiajagcym  zakresu wprowadzenia poprawek i uznpelnien
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c)

&

wyoikajacych z opinii,

o przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Zamawiajacego

o wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje wad,
przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy zlecit i Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan projektowych i
jezeli zdaniem Zamawiajacego niektore elementy opracowan projektowych posiadajg wady lub/i Zamawiajacy
zglasza uwagi do opracowan projektowych,

0 odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktére zdaniem Zamawiajacego, zasadniczo nie sg
zgodne z Umowg lub nie zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami pktu 3. ppkt a) lub pktu 3. ppkt b),

W toku odbioru koncowego Zamawiajgcy oceni rowniez realizacje nstalen przyjetych w trakcie
odbioroéw czgsciowych.

Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.

Jesli Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami
do odbioru sa zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu czynnosci odbioru podpisze Protokot
zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiajgcego konczy odbior
opracowan projektowych.

Zamawiajacy dokona odbioru opracowan projektowych w terminie 40 dni lub w przypadku zlecenia przez
Zamawiajacego opinii do opracowan projektowych w terminie 60 dni, liczac od daty przekazania przez
Wykonawce dokumentow do odbioru okreslonych w Opisie przedmiotu zamoéwienia, pod warunkiem
spelnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w pkcie 3. ppkt a) lub w pkcie 3. ppkt b).

Po zakonczeniu  wszystkich zamowionych  opracowan projektowych  bedzie wykonana przez

Zamawiajacego ocena wlasna tych opracowan projektowych. Ocena dotyczy¢ bedzie zgodnos$ci opracowan
projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Umowie. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte
w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupetlnien w opracowaniach projektowych wynikajacych z tych uwag na
swoj koszt.

6.2.3. Dokumenty do odbioru cze$ciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czg¢sciowego i koncowego opracowan projektowych jest

Protokét zdawczo-odbiorczy. Protokét zdawczo odbiorczy powinien zawierac:

o date wystawienia protokotu,

o nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

o nazwg Strony przekazujgcej i odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,

o nazwy opracowan projektowych begdacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,
liste zatgcznikow,

o miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru opracowan projektowych Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

Protokét zdawczo-odbiorczy w dwoch egzemplarzach wraz z zatacznikami:

o kompletne opracowania projektowe,

o o$wiadczenie, ze sa one wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu maja
stuzy¢, kopie protokotéw sprawdzen oraz protokotu uzgodnien mi¢dzybranzowych,

o obmiar opracowan projektowych, dokumentujacy faktyczny zakres iloSciowy wykonywanych jednostek
i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego Wynagrodzenia (moze tez znajdowaé si¢ na Protokole
zdawczo-odbiorczym),

o rozliczenie koncowe, ktére powinno zawiera¢ zestawienie proponowanego wynagrodzenia koncowego,
wyszczegodlnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej - dotyczy tylko odbioru
koncowego,

o materiaty wyj$ciowe dostarczone przez Zamawiajacego - dotyczy tylko odbioru koncowego,

6.3.0dbidr po okresie rgkojmi

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych zwigzanych z usunieciem

wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie obowigzywania

rekojmi.

Odbior po okresie rekojmi bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotu odbioru po

okresie rekojmi.
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7. PLATNOSCI
7.1. Ustalenia ogolne

Sposob obliczania wynagrodzenia za poszczegdlne opracowania projektowe oraz sposob i terminy
dokonywania ptatnosci beda odpowiada¢ wymaganiom podanym w Umowie.

Przy wyplacie wynagrodzen uwzglednia si¢ potracenia z uwagi na zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy.

7.2.Warunki Umowy i wymagania ogélne P-00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogblnych zawartych w P-00.00
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Tabeli opracowan
projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczattowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowan
projektowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1.Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2000r. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.
[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu formy
projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 p0z.430.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.. Dz.U.2000r. Nr 63, poz.
735.

(2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.177 z pozniejszymi

zmianami.

[2.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29.19.2002r. w sprawie konkursu na tworcze prace projektowe.
Dz. U. Nr 188/2002 poz. 1574.

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U.1985r. Nr 14, poz.60; z pézniejszymi zmianami.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) Tekst ujednolicony —

uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P-10.20
EKSPERTYZA TECHNICZNA
KONCEPCJA TECHNICZNA (PROGRAMOWA)

Wstepna koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania i opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa” w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym realizowanego w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Srédmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje zjawisk kryzysowych oraz ozywienie spoleczno — gospodarcze

miasta” wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020

Hrubieszow 2018
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1. WSTEP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
1.1Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie
1.1. ST P-00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji nastgpujacych opracowan projektowych:
I.  Ekspertyzatechniczna.
2. Koncepcja techniczna - sktadajaca si¢ z Czesci ogblnej, Czesci ekonomicznej i Czesci technicznej,
3. Materiaty informacyjne,
ktére nalezy wykona¢ w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.3.1. Stadium Koncepcji programowej - zbior opracowan projektowych, w ktérych gtéwnym opracowaniem
projektowym jest koncepcja programowa. W sktad stadium Koncepcji programowej wchodza tez, w zaleznosci od
potrzeb, inne opracowania projektowe:
o materiaty do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego — w razie potrzeby
o mapa do celéw projektowych
o dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna zwigzana z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci,
o projekt prac geologicznych / program badan geotechnicznych,
o dokumentacja geologiczno-inzynierskia/ dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych,
o materiaty informacyjne.
1.3.2.Koncepcja programowa (KP) -jest to opracowanie projektowe o charakterze do$¢ szczegoétowym, ktoére w
zaleznos$ci od potrzeb moze stuzy¢:
uscisleniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsigwzigcia.
szczegotowemu ustaleniu konstrukcji obiektow budowlanych na podstawie analizy wariantow i/lub
usciSlenie gtownych parametréw geometrii obiektow budowlanych, przebiegu tras i granic zadania
inwestycyjnego.
podjeciu decyzji inwestorskiej w sprawie celowosci i zakresu zadania inwestycyjnego,
uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - razie potrzeb

1.3.3.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi
normami, okre$leniami podanymi w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.0oraz w innych cz¢sciach Umowy.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Ogodlne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych urzadzen infrastruktury
podano w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

3.MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania
Ogolne wymagania dla materiatow wyjsciowych do projektowania znajduja si¢ w pkcie 2.1 ST P-00.00

,»,Wymagania ogdlne".
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace materiaty wyjsciowe do projektowania:
- Wstepna koncepcja funkcjonalno — przestrzenna zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla
zadania: HRUBIESZOWSKIE ,, SUTKI” I ICH SASIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA
UPORZADKOWANA PRZESTRZEN PUBLICZNA
- Wyniki badan poszukiwawczych iinwentaryzacyjnych podziemi na obszarze Srédmiescia w miescie
Hrubieszowie — zamieszczone na stronie: http://hrubieszow.sm32.eu/projekt/dokumentacje-ekspertyzy-

analizy
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3.2. Matenaly archiwalne i warunki

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw archiwalnych — warunkow przedstawiono w ST P-00.00
»Wymagania og6lne" pkt 3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogoélne wymagania dotyczace pomiarow, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
»Wymagania og6lne" pkt 3.3.

4, WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu  opracowan
projektowych. Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1. Charakterystyczne cechy Koncepcji programowej

Koncepcja techniczna (programowa) ma by¢ opracowaniem projektowym o wysokim stopniu
szczegotowosci. Wiele elementéw planowanego zadania inwestycyjnego ustalonych ma by¢ szczegdtowo
(ostatecznie) i do$¢ szczegodtowo.

Koncepcja programowa ma by¢ wykonywana dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

4.2. Szczegbtowosé opracowan projektowych

Ogodlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdlowosci opracowan projektowych podano w ST P-
00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.1.2.
Ponizej przedstawiono wymagania dla tych projektowanych obiektow i elementéw projektu oraz urzadzen,
ktore nalezy zaprojektowaé szczegdtowo (ostatecznie):
1. Obiekty budowlane podziemii
Szczegotowo (ostatecznie):
lokalizacja i schemat statyczny konstrukcji obiektu, parametry geometryczne
wazniejsze elementy geometrii poszczegolnych sktadnikow konstrukcji obiektow (dlugos$ci, rozpigtosci,
wazniejsze wymiary)
Dos¢ szczegotowo:
geometria w planie, przekroju podtuznym i przekroju poprzecznym obiektow,
konstrukcja obiektow: konstrukcja nos$na, konstrukcja podpér i fundamentow,
zakres rzeczowy remontu lub przebudowy obiektow,
rodzaje materiatow, z ktérych zbudowane beda elementy konstrukcyjne obiektow
konstrukcja i materiaty urzadzen zapewniajgcych stateczno$¢ obiektow
elementy wyposazenia technicznego, rodzaje odwodnien obiektow, lokalizacja, wymiary, potencjalne
odbiorniki wod, szacunkowe wielkosci odprowadzanych wod oraz inne elementy konstrtukcyjne
2. Inne obiekty
Dosé szczegdtowo:
jak obiekty budowlane podziemii
4. Urzadzenia infrastruktury zwigzane i nie zwigzane z obiektem budowlanym
5. Szczegodtowo (ostatecznie):
typurzadzen,
lokalizacja gléwnych elementow w planie sytuacyjnym (w tym zakres przebudowy),
wazniejsze parametry techniczne ( przekroje, $wiatla, itp.),
warunki i sposéb zasilania w media, warunki i sposob odprowadzenia Sciekow.
Dos¢ szczegdtowo:
geometria gtownych elementow w planie, przekroju podtuznym i przekroju poprzecznym, sposéb
powiazania z urzadzeniami istniejacymi,
lokalizacja i parametry techniczne gtéwnych urzadzen wchodzacych w sktad instalacji,
zakres rzeczowy remontu lub przebudowy.
6. Wyposazenie techniczne obiektow podziemii
Dos¢ szczegotowo:
ogolne zasady lokalizacji wazniejszych elementow wyposazenia,
7. Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu
Szczegbdlowo (ostatecznie): typ
urzadzen,
lokalizacja gtéwnych elementéw urzadzen w planie sytuacyjnym,
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konstrukcja, wazniejsze parametry techniczne (przekroje, $wiatla, itp.).

Dos¢ szczegdtowo:
geometria gldownych elementow w planie, przekroju podtuznym i przekroju poprzecznym, sposob
powiazania z urzadzeniami istniejacymi,
zakres rzeczowy remontu lub przebudowy.
8. Obiekty przeznaczone do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych (drogi objazdowe i
obiekty tymczasowe na czas budowy)
Dos¢ szczegdtowo:
przebieg drog w planie, typy i lokalizacja obiektow,
rodzaje, usytuowanie oraz gldowne parametry geometryczne sktadnikow przekroju normalnego wszystkich
obiektow,
typy i lokalizacja w planie: skrzyzowan, przejazdow i zjazdéw publicznych,
typy urzadzen odwadniajacych (np.: rowy otwarte, kanalizacja deszczowa),
konstrukcja obiektow: drogowych, inzynierskich i innych,
lokalizacja urzadzen odwadniajacych (odwodnienie powierzchniowe, wglebne i kanalizacja deszczowa),
gtowne wymiary geometryczne (dtugosci, przekroje, swiatta), szacunkowe wielko$ci odprowadzanych wod i
lokalizacja odbiornikéw wod, oraz inne wazne elementy konstrukc)'.jne i materiatlowe,
9. Materialy informacyjne -cato$¢ szczegotowo

4.3. Wymagania dla kolejnosci wykonywania opracowan projektowych

Realizacja dokumentacji projektowej powinna odbywa¢ si¢ w nastepujacych etapach:

I. Analiza materiatow wyjsciowych, zebranie i analiza materiatow archiwaloych oraz wykonanie pomiarow,
badan, obliczen i ekspertyz.

2. Opracowanie roboczych wersji KP i innych opracowan projektowych oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego dla proponowaoych rozwiazan (wtym wariantow).

3. Uzyskanie wstepnych opinii zainteresowaoych stron na temat KP i uwzglednienie ich tresci w
opracowaniach projektowych.

4. Opracowanie i przekazaoie do odbioru KP i innych opracowan projektowych oraz wykonanie
poprawek i uzupetnien wyniktych wtrakcie odbioru.

5. Uzyskanie zatwierdzenia KP przez Zamawiajacego

4.5. Szata graficzna opracowan projektowych

Ogoblne wymagania dotyczace szaty graficznej oplsow, obliczen, rysunkéw, oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.4.

4.6. Szczegblowe wymagania dlazawarto$ci opracowan projektowychPonizej przedstawiono wymagaoia dla
opracowan projektowych objetych niniejszg Specyflkacjg techniczng.

4.6.1. Koncepcja techniczna (programowa)
A. Czgs¢ ogolna
W CzeSci ogdlnej wyodrgbnione powinny zostaé wszystkie warianty i planowane etapy
przedsigwzigcia.

Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla czeséci ogolne;j:
I.Czgs¢ opisowa.
1.1. Przedmiot zadania inwestycyjnego.
a) Lokalizacja i program zadania inwestycxjnego.
Rodzaj i nazwa przedsigwzigcia, lokalizacja
b) Podzial zadania inwestycyjnego na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektow i etapow.
c) Podstawy opracowania:
- dotychczasowe opracowania (analizy, ekspertyz itd.),
- istotne: uchwaty, porozumienia i programy,
1.2. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu (ogdlny opis w zakresie niezb¢dnym do uzupetnienia
czesei rysunkowej).
a) Istniejace zagospodarowanie terenu inwestycji
Dla wszystkich grup obiektow i wigkszych obiektow budowlanych
o lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,
o funkcjonalno$¢ istniejacych obiektow np.: nosnos¢, , zapewnienie skrajni i Swiatta,
przepustowos¢, wydajnos¢, dostgpnosé, itp.,
o charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,
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o zagospodarowanie terenuprzyleglego: konfiguracja i uksztattowanie terenu,

o wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania
i oddziatywania zadania inwestycyjnego (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione
oraz odlegto$ci od plaoowanego przedsiewzigcia), stan techniczny,

o istniejagca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi ruchu
lokalnego.

1.3. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.
a) Warunki wynikajace z:
o miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
o decyzji lokalizacyjnych,
b) Warunki srodowiskowe terenu.

o Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

o  Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.

o Dane informujace czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkdéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP.

c) Warunki geologiczne i gérnicze terenu.
W tym dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
d) Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem  budowli bezpieczenstwem  ruchu,
przeciwpozarowe).
1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu (og6élny opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej oddzielnie dla wszystkich wariantow tras).
1.4.1. Uksztattowanie podziemii.
1.4.2. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane oraz okre$lenie zmian w  dotychczasowej
infrastrukturze zagospodarowania terenu.
Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektow nalezy zamie$ci¢ krotki opis zawierajacy:

o hazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

o funkcja i parametry uzytkowe

o zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

o inne istotne dane wynikajace z specyfiki obiektu,

1.5.0pinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie wstgpnych: stanowisk, uzgodnien, opinii,

warunkow 1 innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich

omoéwieniem.

Instytucje, ktore powinny wstepnie wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementéw

planowanego zadania inwestycyjnego (w zakresie swoich kompetenciji) to:
zainteresowani wlasciciele lub zarzadcy: drdég, budynkéw, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektow: w zakresie wydawania wstgpnych warunkéw do
likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania inwestycyjnego z zarzadzanymi
przez nich obiektami oraz w zakresie wstgpnego uzgodnienia rozwigzan projektowych,
Wykonawca - uzgodnienia miedzybranzowe, sprawdzenia,

1.6.Najwazniejsze wskazniki ekonomiczne (na podstawie Czgsci ekonomicznej).

2. Czgs¢ rysunkowa.
Cze$é rysunkowa zawiera, wzaleznosci od celéw stadium dokumentacji:
2.1. Plan orientacyjny (skala 1:10000)
Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji.
2.2. Plan sytuacyjny w skali 1: 500
Mapa ta stanowi materiat graficzny do ustalenia lokalizacji zadania inwestycyjnego
orazjest gtowna mapg projektowa dla wykonania Koncepcji programowej.
Obrazuje ona zakres zadania inwestycyjnego na tle przylegtego zagospodarowania terenu.
Mapa podstawowa zawiera w szczegdlnosci: obraz projektowanego zadania inwestycyjnego,
jego powigzania z istoiejacg siecig drogowa, rozwigzania dla obstugi terenow sasiednich,
lokalizacj¢ wazniejszych projektowanych obiektow, urzadzenia infrastruktury, wazniejsze
elementy ochrony s$rodowiska, inwestycje towarzyszgce, istniejgce linie rozgraniczajace,
granice poszczegolnych pasow drogowych, granice administracyjne, itd.
2.3. Pogladowe rysunki w skali 1:100.
Rysunki obrazujace najwazniejsze z projektowanych obiektow i wazniejszych urzadzen, z
schematycznym zaznaczeniem rozwiazan docelowych.
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3. Dokumentacja fotograficzna -oddzielne opracowanie.

3.1. Dokumentacja fotograficzna istniejacych obiektow (wykonana i oprawiona w formacie A-4
zdjecia 0 wymiarach min. 15x 9cm wraz z opisami).

3.2. Wersja elektroniczna zdje¢ zawartych w dokumentacji fotograficznej na plycie CD (format

danych jpg).

B. Cze$¢ ekonomiczna
W Czesci ekonomicznej przedstawione majg by¢ zestawienia wynikéw obliczen zwigzanych z
kosztami zadania inwestycyjnego.
Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla czgdci ekonomiczne;j:
1.ZZK.

ZZK obejmuje wszystkie koszty, ktére moga wystapi¢c we wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego. Podstawa wykonania ZZK sa m.in.: kosztorysy zamieszczone w czgéci technicznej,
szacunek kosztow niematerialnych zadania inwestycyjnego (np.: projekty, nadzér) i szacunek
kosztow uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
ZZK powinno zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacja zadania
inwestycyjnego a w szczego6lnosci koszty: przejecia i przygotowania terenu, nadzoru i obshugi
inwestorskiej, robot budowlano-montazowych w rozbiciu na podstawowe asortymenty i rezerwy na
roboty i koszty nieprzewidziane.
W ramach ZZK koniecznym jest sporzadzenie orientacyjnego szacunku kosztu dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

C. Cze¢s¢ techniczna

Gtownym celem jest okreslenie i uzgodnienie wszystkich obiektow budowlanych (gtownie ich
typu, rodzaju i konstrukcji). Ponadto Cze¢s$¢ techniczna stanowi podstawe do wykonania Czesci ogolne;j.
Projekty poszczegdlnych obiektoéw powinny by¢ wykonywane w $cistej wzajemnej koordynacji
migdzybranzowe;.
W Czesci technicznej, dla kazdej branzy (obiektu), powinny wystgpi¢ nastepujace sktadniki:
Inwentaryzacje i oceny stanu tectmicznego.
1.1. Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
1.2. Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).
2. Opis obiektow.
3. Obliczenia.
4. Rysunki.
Ponizej przedstawiono wymagania dla poszczegdlnych sktadnikéw Czgsci technicznej:

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego

11 Inwentaryzacje obiektéw budowlanych (pomiary i badania)

Inwentaryzacje na etapie KP sa szczegotowe lub dos$¢ szczegotowe. Celem inwentaryzacji jest
dostarczenie danych dla oceny stanu technicznego obiektow. Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych,
geometrycznych i materiatowych i moze by¢ wykonywana na podstawie materiatow archiwalnych, wizji i
pomiaréw terenowych.

Opracowanie inwentaryzacji, ktore ma by¢ oddzielnie zatgczone do opracowania projektowego
powinno zawiera¢ m.in.:

o opis przedmiotu, celu i zakresu inwentaryzacji,

o opis wynikow inwentaryzacji ilosciowej i geometrycznej (tylko niezbgdne uzupetnienie
rysunkow), rysunki z wynikami inwentaryzacji iloS§ciowej i geometrycznej,

o opis pomiaréw cech materialowych (metody, rodzaj i zakres badan i rysunki stanowisk i
miejsc badan i poboru probek),

o wynikibadan cechmateriatlowych - opisy, zestawienia i rysunki.

Whyniki inwentaryzacji ilosciowych, geometrycznych i materialowych, mozna zamiescié¢
bezposrednio na rysunkach i w opisach projektéw odpowiednich obiektéw lubjako oddzielne opracowanie.

12 Oceny stanu technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy)

Ocena stanu technicznego obiektu na etapie KP jest szczegotowa. Celem oceny stanu technicznego
jest przesadzenie 0 zakresie mozliwego wykorzystania istniejacych obiektow lub ich fragmentow dla potrzeb
planowanego zadania inwestycyjnego lub przesadzenie 0 zakresie i sposobie rozbidrki istniejacych obiektow.

Oceny stanu technicznego wykonywane sg na podstawie wynikéw inwentaryzacji obiektow
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budowlanych. W celu dokonania oceny ostatecznej niektorych cech materiatowych, nalezy pobraé
odpowiednie probki (wiercenia, odkrywki, pomiary) i wykona¢ stosowne badania laboratoryjne.

W przypadku planowanej przebudowy istniejacych obiektow budowlanych, w uzasadnionych

przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera takze ocen¢ aktnalnych warunkow geologiczno-
inzynierskich i ocene stanu posadowienia obiektu.

o Opracowanie oceny stanu technicznego powinno zawiera¢ m.in.: wstep (przedmiot, podstawy,
cel oceny technicznej),

o ocen¢ wynikoOw inwentaryzacji iloSciowej i geometrycznej, interpretacj¢ badan oraz oceng
techniczng cech materiatlowych,

o wstepne obliczenia cech konstrukcyjnych -konstrukcja nosna i posadowienie (nos$nosc,
wytrzymalos$¢) i ocena stanu technicznego,

o opis, zestawienia iloSciowe 1 rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celow planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu,

o propozycje, zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji a w przypadku planowanej
rozbidrki zalecenia co do technologii i zakresu rob6t rozbiérkowych.

Wyniki ocen stanu technicznego (ekspertyz) mozna zamiesci¢ bezposrednio na rysunkach i w

opisach projektéw odpowiednich obiektow lub jako oddzielne opracowanie.

2. Opis obiektow
Ogolny opis dotyczy wazniejszych projektowanych obiektow i grup podobnych obiektow.
Wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysuukow i powinien zawiera¢ m.in.:

o wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

o urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne
parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego, dostosowanie do
krajobrazu,

o uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

o wyniki oceny stanu technicznego wykonanej wg pktu 1.2. Oceny stanu technicznego obiektu
(ekspertyzy) - patrz wyzej,

o kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gorniczej,

o wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.0 obliczenia - patrz nizej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu,

o rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie obiektu i miejscach
charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,

o wyposazenie obiektu w odwodnienie i o§wietlenie - rozwiazania i sposoéb funkcjonowania, zatozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkosci urzadzen - zagadnienia te mogg by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu,
urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne;j

o pozostale wyposazenie techniczne -rozwigzania techniczne i sposob funkcjonowania,

o sposdb spetnienia warunkow technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania (w tym: sposob
zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkow do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wejsc,
wyjsé

o sposdb ochrony doébr kultnry,

o  sposob spetnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos$¢ wystagpienia
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania

o dane techniczne obiektu charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na $rodowisko i1 jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace pod wzgledem rodzaju, zakresu i wielko$ci
oddzialywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

o inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osob trzecich i sposéb ich ochrony).

3. Obliczenia

Nalezy wykona¢ wstepne -szacukowe obliczenia typowych i nietypowych elementow konstrukcji
obiektow.

4. Kosztorysy.

Kosztorysy powinny by¢ opracowaniem o charakterze opisowym z zawarto$cig tabel i zestawien.

Ceny jednostkowe poszczegoélnych zagregowanych asortymentéw powinny by¢ ustalane na podstawie
aktualnych katalogéw lub analogii do innych zadan inwestycyjnych, z uwzglednieniem poprawek wiasnych
(w celu adaptacji do warunkow planowanego zadania inwestycyjnego).

Ramowy uktad kosztoryséw dla wszystkich obiektow wchodzacych w sktad Czgéci technicznej
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oraz ich wariantéw powinien zawiera¢ m.in.:

I. Wstep:
opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen), zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z
Zamawiajacym).

2. Przedmiar robét.
Wykaz robot w kolejnosci ich wykonania zawierajacy zestawienia ilosciowe, wykonany w
nastepujacym uktadzie: Lp., element rozliczeniowy, podstawa obliczen ilosciowych (nazwa i nr
projektu, rysunku, zestawienia, obliczenia, itp.), opis robot i obliczenie ich ilosci, jednostki miary
robot, ilo$¢ robdét. Przedmiar robot zawiera oprocz robot zasadniczych takze roboty
przygotowawcze (np.: wycinka zieleni, rozbiérki). Przedmiar robot jest gtéwnym wyjsciowym
elementem do sporzadzenia kosztorysu.

3. Kosztorys.
Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w fonnie tabeli zawierajacej zagregowane elementy
rozliczeniowe, w nastepujacym uktadzie: Lp. elementu, podstawa ustalenia naktadu rzeczowego
lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, nazwa i ew. numer

elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilo$¢, cena  jednostkowa, cena za element

rozliczeniowy.

5. Rysunki.
Zamieszczane satu rysunki obiektow w zakresie i skali odpowiedniej do celow KP.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00
,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Przeglady opracowan projektowych

Przeglady opracowan projektowych dla koncepcji technicznej odbywac si¢ beda w okresie przewidzianym
na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Jednostkg obmiarowa jest pozycja w Tabeli opracowan projektowych (cena ryczattowa).

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

1. KP -3 egz.

2. Ekspertyzatechniczna -3 egz

8.PLATNOSC

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace wyceny i podstawy ptatnosci podano w ST P-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

I. Cenawykonania Koncepcji programowej obejmuje:
analize materialow wyjsciowych dostarczonych przez Zamawiajgcego,
zebranie materialow archiwalnych i warunkow, ktore sa w posiadaniu odpowiednich instytucji,
wykonanie pomiarow ibadan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania KP,
wykonanie opisoéw, obliczen, kosztorysow i rysunkow oraz oprawe KP dla potrzeb uzgodnien,
wykonanie uzgodnien wymaganych dla KP
wykonanie prezentacji KP,
wykonanie sprawdzen KP,
wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania i odbioru KP,
udziat wnaradach koordynacyjnych,
wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnego KP w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej
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ilo$ciegzemplarzy,

8.3. Sposob ptatnosci

Po odbiorze KP oraz przez Zamawiajagcego, Wykonawca bedzie mogt otrzymaé wynagrodzenie w
wysokosci 100% ceny umownej za te pozycje.

Po odbiorze materiatow informacyjnych przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie mogt otrzymaé
wynagrodzenie w wysokosci 100% ceny umownej za ta pozycje.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1.Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr! 06 poz. 1126 z p6zn. zm.
[1.1].Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.11.1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Dz.U.1998r. Nr 140, poz. 906.

[1.2.] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych. M.P. 1 996r. Nr 48, poz. 461. [1.3].Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i1 zakresu opracowan geod ezyjnokartog
raficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w bud ownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
[1.4.]1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow bu dowlanych. - Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny od powiada¢ drogi pu bliczne i ich usytuowanie. Dz.U. | 999r. Nr 43 poz.430.

[1.6.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw tech n icznym, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty i nzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)
Tekst ujednolicony — uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285

[2].Ustawa z dnia 29.0 | .2004r. prawo zamé6wien publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.177, z pdzniejszymi zmianami.
[3].Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomo$ciam i Dz.U.1 997r. Nr 115, z p6zniejszymi zmianami.
[4].Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony §rodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z pdzniejszymi zmianami.
[5].Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gornicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96; z p6zniejszymi zmianami.
[6.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
projekty prac geologicznych. Dz.U.200Ir. Nr 153, poz. 1777.

[6.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegdtowych wymagan jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.
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1. WSTEP | WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie

1.1.ST P-00.00 ,,Wymagania og6lne".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji nastepujacych opracowan projektowych:
1. Projekt budowlany,
2. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,
ktore nalezy wykona¢ w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00,,Wymagania og6lne".

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku
nastepujaco:
1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) -jest to zbior opracowan projektowych, w ktorych glownym
opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W sktad stadium Projektu budowlanego wchodzg tez w
zalezno$ci od potrzeb, inne opracowania projektowe, np.:
1. materiaty do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
2. materialty do pozwolenia na budoweg i/lub materialty zgloszenia 0 zamiarze wykonywania robot
budowlanych,
3. projektyrozbiorki,
4. materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi oraz inne
materiaty projektowe,
5. mapa do celéw projektowych
6. dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna zwigzana z czasowym korzystaniem z
nieruchomosci,
7. projekt prac geologicznych/ program badan geotechnicznych,
8. dokumentacja geologiczno-inzynierskia/ dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych,
9. instrukcje eksploatacji.

1.3.2. Projekt budowlany (PB) -jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegétowym, ktore w zaleznosci
od potrzeb moze slnzy¢:

ostatecznemu uscislenie wszystkich elementow planowanego zadania inwestycyjnego,
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu nabudowe,
przygotowaniu projektéw wykonawczych i dokumentacji przetargowe;.
Szczegotowy zakresiforme projektu budowlanego okreslaustawa [1] orazrozporzadzenie [1.1].
1.3.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi przepisami,
polskimi normami, okresleniami podanymi w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.3. oraz w innych czg¢sciach
Umowy.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI

Ogolne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen infrastruktury
podano w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Ponizej przedstawiono wymagania, ktore maja by¢ wzicte pod uwage, przy projektowaniu konstrukcji,
wyposazenia | materiatlow dla obiektow drogowych, obiektéw inzynierskich, innych obiektow, infrastruktury
technicznej, urzadzen ochrony $rodowiska i innych urzadzen.

1. Obiekty budowlane -wymaganiajak wspecyfikacji P-00.00 Wymagania ogolne, pkt2.4.
2. Obiektyinzynierskie -wymaganiajak wspecyfikacji P-00.00 Wymaganiaogolne, pkt2.4.
3. Infrastruktura techniczna

Projektem obja¢ rowniez wszystkie, kolidujace z budowa urzadzenia obce, ktore nalezy przenie$¢ poza

obiekt mostowy. Projekt przebudowy urzadzen obcych opracowaé zgodnie z warunkami otrzymanymi od

ich wlascicieli, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiajacego.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogolne wymagania dla materiatéw wyjsciowych do projektowania znajduja si¢ w pkcie 3.1. ST P-00.00
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,,Wymagania ogdJne".
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiaty wyjsciowe do projektowania wykazane w pkt. 3.1.ST
P-10.20.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogolne wymagania dotyczace materiatow archiwalnych — warunkow przedstawiono w ST P-00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogdlne wymagania dotyczace pomiarow, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sa wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowan
projektowych. Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00
»Wymagania ogélne" pkt 4.

4.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego

Stadium projektu budowlanego ma zawiera¢ opracowania projektowe o charakterze szczegdétowym.
Wszystkie elementy majg by¢ okreslone szczegotowo (ostatecznie).
Stadium projektu budowlanego maby¢ wykonane dla catego zamierzenia budowlanego.

4.2. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji celu publicznego.

Materiaty do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego sg wykonane w celu uzyskania w drodze decyzji
wlasciwego organu zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie niezbgdnym do zrealizowania
inwestycji na odcinku objetym zamowieniem.

Zawarto$¢ i rodzaje dokumentéw wymaganych w postepowaniu 0 uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego okres$la ustawa [12].

Wymaga sie aby materiaty do wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego posiadaty zawarto$¢ zgodng z art. 52,
ust. 2 ustawy [5].

4.3. Szczegdlowos¢ opracowan projektowych

Ogoélne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci opracowan projektowych podano w ST P-
00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.1.2.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzadzenia nalezy zaprojektowaé
szczegotowo (ostatecznie).

4.4. Wymagania dla kolejno$ci wykonywania opracowan projektowych

Realizacja dokumentacji projektowej powinna si¢ odbywa¢ w nastepujgcych etapach:
1. Analiza materialdéw wyjSciowych, zebranie i analiza materialdéw archiwalnych oraz wykonanie pomiarow,
badan, obliczen i ekspertyz.
2. Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych oraz uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan.
3. Opracowanie Materiatow do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i uzyskanie ich odbioru — w razie potrzeby.
Opracowanie Materiatéw do uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami szczego6lnymi,
Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
Uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii i pozwolen oraz przekazanie do odbioru Projektu budowlanego
i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych oraz wykonanie poprawek i
uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.
7. Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek na zajecie czasowe
8. Opracowanie i ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
9. Uzyskanie pozwolenia nabudowe,

o oA

4.5. Szata graficzna opracowan projektowych

Ogoélne wymagania dotyczace szaty graficznej oplsow, obliczen, rysunkéw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.4.
Przy wykonywaniu opracowan projektowych objetych niniejsza Specyfikacja techniczng Wykonawca
ponadto uwzgledni nastepujace wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawniczej:
1. Projektbudowlany
Szata graficzna i wydawnicza powinna spelnia¢ wymagania §6 rozporzadzenia [I.1].
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W przypadku inwestycji sktadajacej si¢ z wigkszej ilosci obiektow, projekty architektoniczno-budowlane
powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu lub branzy.

Pelna wersja projektu budowlanego w zapisie cyfrowym na nosniku CD( wraz ze skanami uzgodnien i
decyzji administracyjnych).

4.6. Szczegbdtowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejsza Specyfikacja
techniczng.
4.6.1. Projekt budowlany

Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania okreslone w ustawie
prawo budowlane [1]w art.34 oraz w rozporzadzeniu [1.1].

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istnicjacego obiektu nalezy przedstawi¢ wszystkie istotne

zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbiorkami obiektow.

Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla projektu budowlanego:
Projekt zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z tre$cig Rozdzialu 3
rozporzadzenia [1.1]izawiera¢:

1. Czes$¢ opisowg - zawarto$¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescia §8 ust. 2 rozporzadzenia [I.1].
Do czesci opisowej mozna dotaczy¢é stosowne do potrzeb o$wiadczenia wiasciwych jednostek
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [I]). Wymagane przepisami szczegdlnymi
opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt I) ustawy prawo budowlane [I]) moga
by¢ takze zatgczone do niniejszej Cze$ci opisowej.
Tre$¢ Czesci opisowej powinna uwzgledniaé takze ponizsza ramowa zawartosc:

1.

4.

Przedmiot inwestycji.

a) Lokalizacja i program inwestycji.
Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy), , funkcja,

b) Celizaktadany efekt inwestycji.
Omowienie celu i spodziewanych korzysci ogoélnospotecznych zaktadanych po zrealizowaniu
projektowanego przedsigwzigcia.

c) Podziat inwestycji na etapy i kolejno$¢ realizacji obiektow i etapow.

Istniejacy stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienie czesci

rysunkowej).

a) Istniejace zagospodarowanie obiektow budowlanych

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,
funkcjonalno$¢ istniejacych, dostgpnosé, itp. charakterystyczne elementy geometri, konstrukcji i
wyposazenia.

b) Zagospodarowanie terenu przylegtego:
konfiguracja iuksztattowanie terenu,
wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i
oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odlegtosci od
planowanego przedsi¢wziecia), stantechniczny,
przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne.

a) Warunki wynikajace z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

b) Warunki wynikajgce z zagospodarowania terenu objetego inwestycja i terenu przylegtego.

c) Warunki $rodowiskowe terenu.
Informacje i Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowauych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

d) Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujgce czy teren, na ktorym jest projektowauy obiekt budowlany, jest wpisauy do
rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP.
Dane dotyczace zagadnien archeologicznych.

e) Warunki geologiczne i gornicze terenu.
W tym ane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ W granicach terenu gorniczego.

f) Inne warunki (np.: zwigzane 2z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem ruchu,
przeciwpozarowe).

Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci

rysunkowej).

4.1. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.
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Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektow nalezy zamiesci¢ krotki opis zawierajacy:
- nazwa, lokalizacja, typ irodzaj,
- funkcja i parametry
a) inne konieczne dane wynikajgce z specyfiki obiektu lub przepisow
5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1].
6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
W tym punkcie nalezy zamie$ci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk,
uzgodnien, opinii, warunkéw iinnych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.
Instytucje, ktore powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich elementow planowanej
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

o zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy: drog, urzadzen infrastruktury technicznej i
innych obiektow: w zakresie wydawania warunkéow do budowy zarzadzanych przez
nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiazah projektowych,

o wilasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie
stosownie do potrzeb, o$wiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepla i gazu,
odbioru $ciekow oraz 0 warunkach przytaczenia obiektu do sieci wodociaggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz drog ladowych (art. 34 ust. 2 pkt. 3) ustawy prawo
budowlane[1] — dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego.

o wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,

2. Cze$¢ rysunkowsa - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 ust. 1 i 31 §9 rozporzadzenia [1.1].

1. Projekt architektoniczno-budowlany - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescia Rozdziatu 4
rozporzadzenia [L.1].
W nawigzaniu do wymagan rozporzadzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
Opis techniczny -zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 rozporzadzenia [1.1].
Zaleca sig aby tres¢ Opisu technicznego uwzgledniata ponizszg ramowa zawarto$¢:
1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg si¢ w 0Opisie obiektow ina
rysunkach.
1.1. Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych i materialowych zazwyczaj jej
wyniki zamieszczane sa bezposrednio na rysunkach projektowanych obiektow.
1.2. Oceny stanu teclmicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy).
Wyniki ocen stanu technicznego obiektow mogg by¢, W zaleznosci od ich zakresu rzeczowego i
objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej
formie w pkcie 2. Opis obiektow (patrz ponizej).
W przypadku planowanej rozbudowy istniejacych obiektow budowlanych, w uzasadnionych
przypadkach, ocena stanu teclmicznego zawiera m.in. ocen¢ aktualnych warunkéw geologiczno-
inzynierskich i ocene stanu posadowienia obiektu.
Opracowanie moze zawiera¢ m.in.:
wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), oceng
wynikow inwentaryzacji ilosciowej geometrycznej,
interpretacj¢ badan i obliczen oraz oceng techniczng cech materiatowych,
obliczenia cech konstrukcyjnych -konstrukcja no$na i posadowienie (no$nos¢, wytrzymatosc)
i ocena stanu technicznego,
opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejacego obiektu dla celéw planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu,
zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje rozwigzan) a w
przypadku planowanej rozbiorki zalecenia co do technologii i zakresu robét rozbidrkowych.
2. Opis obiektow.
Opis obiektow wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupelienie rysunkow i
powinien zawiera¢ m.in.:
wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,
urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego,
charakterystyczne  parametry  teclmiczne, geometryczne architektoniczne  obiektu
budowlanego,
uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:
wyniki oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego pktu 1.2. oceny stanu teclmicznego
obiektu (ekspertyzy) moga by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,
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kategoria  geotechniczna  obiektu, warunki isposob jego posadowienia  oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,
wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.0bliczenia (patrz ponizej) -
moga takze by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,
rozwigzania Konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych elementow konstrukcji obiektu,
rozwiazania teclmiczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie obiektu i miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,
wyposazenie obiektu w odwodnienie i o$wietlenie - rozwiazania i sposéb funkcjonowania,
zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju iwielko$ci urzadzen - zagadnienia te mogg by¢é umieszczone
w oddzielnym opracowaniu,
urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej
pozostate wyposazenie techniczne -rozwigzania techniczne i sposéb funkcjonowania,
sposob spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania (w tym:
sSposob zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkéw do Kkorzystania z obiektu,
rozmieszczenie wej$¢ i wyjsé
sposob ochrony dobr kultnry,
sposob spelnienia wymagan przepisOw W zakresie bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$é
wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania
dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace pod wzgledem rodzaju, zakresu i
wielko$ci oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych, inne
uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposob ich
ochrony).
3. Obliczenia.
W Czeéci technicznej zamieszczane sa wyniki obliczen konstrukcji obiektow oraz informacje
gdzie jest dostepny komplet obliczen. W zalgczniku do opisu nalezy poda¢ schemat statyczny,
model obliczeniowy oraz parametry.
Opis obliczen powinien zawierac:
wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),
nazwa i charakterystyka metod obliczen,
przyjete schematy obliczeniowe:
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obcigzen,
podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,
wyniki obliczen zawierajace wielko$ci sit wewnetrznych od poszczegdlnych obcigzen i
oddziatywan zarowno dla stanu granicznego nos$no$ci jak i stanu granicznego
uzytkowania

Cze$¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim spetniac¢
wymaganiam.in. §12i§13rozporzadzenia [1.1].
Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie.
Czesé rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
1. Dla obiektéw budowlanych
plan sytuacyjny (1:500),
przekroje normalne -charakterystyczne (1:50 = 1:100),
przekroje podtuzne (1:100 +1:200),
charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100+1:200)-w zaleznos$ci od potrzeb,
2. Dla innych obiektow
- wg potrzeb.
3. Dla infrastruktury technicznej zwiazanej i nie zwigzanej z inwestycja - wg potrzeb.

1. W zaleznoéci od potrzeb Wyniki badan geologiczno-inzynierskich (wg ST P-40.30. ,,Dokumentacja
geologiczno-inzynierska™)
4.6.2. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawarto§¢ materiatow projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi, ktore przecigtnie moga wystapi¢ W trakcie uzgadniania
projektu budowlanego w drogownictwie.

4.6.2.J. Materiaty do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu zatwierdzenia rozwigzan projektowych zwigzanych z
wykorzystaniem wod, wydawanego przez wojewode. Podstawg wydania pozwolenia wodnoprawnego jest
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operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w ustawie prawo wodne.
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wod, wykraczajacego poza
powszechne lub zwykte oraz dla wykonania urzadzen wodnych.
Zakres i forme operatu wodnoprawnego oraz materiatdw do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje
tre§¢ ustawy [5).

4.6.2.2. Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan projektowych
zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu iusytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynnosci uzgadniania dokonuje zesp6t uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie
wydaje si¢ po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodow i urzadzen i
stwierdzeniu ich bezkolizyjno$ci w stosunku do innych przewodoéw i urzadzen, obiektow budowlanych i zieleni
wysokiej oraz ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy - prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie. Nalezy takze
uwzglednié zapisy regulaminéw poszczegdlnych ZUDP.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawarto$¢ zgodna z
wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sie¢ uzbrojenia podziemnego powinna by¢ przedstawiona
kompleksowo.

4.6.2.3. Projekt zieleni i Plan wyrebu oraz Projekt wycinki drzew -wg potrzeb.

Projekt wycinki drzew ma stuzy¢ do uzyskania zgody na wyciecie drzew i krzewdéw wpisanych do rejestru
zabytkow. Projekt wyrebu ma stuzy¢ uzyskaniu zgody na wycinke drzew w istniejacym pasie drogowym. Projekt
zieleni ma na celu zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym
oraz dostarczenie danych do wykonania SST i obliczenia kosztow zwigzanych z zielenia.

Zgode na wyrab drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawg do uzyskania
zgody jest tzw. ,,Plan wyrebu".

Projekt zieleni i plan wyrebu wykonywane sa w oparciu 0 inwentaryzacje wg P-30.10 ,,Mapa do celow
projektowych".

4.6.2.4. Inne materiaty.

I. Doknmentacja geologiczno-inzynierska sporzadzona wg wymagan ST P-40.30 ,Dokumentacja badan
podtoza". Dokumentacja geologiczno-inzynierska zatwierdzana jest przez wiasciwy organ administracji
geologicznej.

2. Odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania opinii (w przypadku
obiektow objetych ochrong konserwatorska) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub
rozbiorki obiektow budowlanych wpisanych do rejestru zabytkow lub znajdujacych sie na terenie objetym
ochrong konserwatorska), dokonywanych przez wiasciwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz takze
ustawa z dnia 15 lutego 1962r. —o ochronie dobr kultury i muzeach).

3. Odpowiednie materialty do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych.

4. Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektéw budowlanych, ich przebudowy i
rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagan
sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie wiadze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawce (patrz
takze ustawa z dnia 14 marca 1958r. -0 Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej.

5. Materiaty do innych uzgodnien z wlasciwymi organami, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wynika¢ z
treSci decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako warunkéow szczegolnych, zwigzanych z konkretng
lokalizacja, np. dotyczacych ograniczen sposobu zabudowy w sasiedztwie terendow, obiektow i urzadzen
obronnych lub zwiazanych z bezpieczenstwem Kraju.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Wwszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na

podstawie ww. materiatow.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00
»Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przeglady opracowan projektowych
Przeglady opracowan projektowych dla PB oraz innych opracowan projektowych odbywaé si¢ beda w okresie
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przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Jednostkg obmiarowa jest pozycja w Tabeli opracowan projektowych (cena ryczattowa).

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
PB wraz z materiatami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczego6lnymi —
legz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleni wymaganych przepisami
szczegolnymi oraz pozwolenia na budowe, w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktore
otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zataczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolen.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, W tych samych terminach, w/w elementy ww.
opracowan projektowych; w wersji elektronicznej na nosniku CD:

8. PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace wyceny i podstawy ptatnosci podano w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

I. Cena wykonania opracowan projektowych: Projektu budowlanego i Projektu rozbiorki wraz opiniami i
uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczego6lnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji projektowej,
kosztorysu inwestorskiego obejmuje:

analize materialow wyj$ciowych dostarczonych przez Zamawiajacego,

zebranie materiatow archiwalnych i warunkow, ktore sg w posiadaniu odpowiednich instytuciji,

wykonanie pomiarow ibadan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

wykonanie opisoéw, obliczen, kosztoryséw i rysunkow oraz oprawe opracowan projektowych dla potrzeb
uzgodnien,

wykonanie uzgodnien wymaganych dla PB,

wykonanie prezentacji PB, Projektow rozbiorki,

wykonanie sprawdzen PB, Projektow rozbiodrki,

wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania PB, Projektow rozbiorki,

udziat w naradach koordynacyjnych,

wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnych PB, Projektoéw rozbiorki, w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

8.3. Sposdb platnosci

Po odbiorze PB przez Kierowoika projektu, Wykonawca bedzie mogt otrzymaé wynagrodzenie w wysokosci 80%
za t3 pozycje. Po woiesieniu ew. poprawek i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowg , Wykonawca bedzie mogt
otrzymaé pozostatg czg$¢ wynagrodzenia tj. 20% ceny umowoe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Przepisy prawne i normy

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nrl 06 poz. 1126 z pdzniejszymi

zmianami.
[1.1] Rozporzadzenie Min istra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu iformy projektu
budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.
[1.2] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektow i
robot budowlanych. M.P. 1996r. Nr 48, poz. 461.
[1.3] Rozporzadzenie Min istra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Dz.U. 1995r. Nr 25, poz. 133.
[1.4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. - Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.
[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin ny od
powiada¢ drogi publiczne i ich usytuowan ie. Dz.U. | 999r. Nr 43 poz.430.
[1.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw techicznych, jakim powinny
odpowiada¢ d rogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie inform acji d otyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

43



planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.
[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzor6w: wniosku o pozwolenie na budowg, o$wiadczen ia o posiad
anym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwolen iu na bu dowe. Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1127.
[1.9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdézn. zm.) Tekst ujednolicony —
uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo za méwien publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz. 177, z pdzniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami Dz.U.1997r. Nr 115, z pézniejszymi zmianami.

[4] Ustawa z dnia 27.04.200I r. prawo ochrony $rod owiska Dz.U.2001r. Nr 62 p0z.627; z pézniejszym i zmianami.

[5] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z pdzniejszymi zmianami.

[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gornicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z

pézniejszymi zmianami.
[6.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé projekty prac geologicznych.
Dz.U.200Ir. Nr 153, poz. 1777.
[6.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinna odpowiadaé dokumentacje
hydrogeologiczne igeologiczno-inzynierskie. Dz.U.200Ir. Nr 153, poz. 1779.

[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.1991 r. Nr 101 poz. 444, z p6ézniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, z pézniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838z

pdZniejszymi zmianami.
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Gmina Miasto Hrubieszow

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P-30.10
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wstepna koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania i opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa” w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym realizowanego w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Srodmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacje¢ zjawisk kryzysowych oraz ozywienie spoteczno — gospodarcze

miasta” wspoHinansowany ze $srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020

Hrubieszow 2018
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokomentacji projektowej wymienionej w
pkcie 1.1. ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokoment przetargowy i Umowny przy
zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.10 - Mapa do celéow projektowych, ktére nalezy
wykona¢ w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00
»Wymagania ogélne'.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.3.1. Wykaz podstawowych okreslen znajduje si¢ w ogdlnych specyfikacjach technicznych obejmujacych
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci.

1.3.2.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.3.iw innych ST.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen infrastruktury podano w ST
P-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2. oraz w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt
budowlany, pkt 2.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogoblne wymagania dotyczace materialow wyjsciowych do projektowania znajdujg si¢ w ST P-00.00
»Wymagania ogo6lne" pkt 3.1.

Wykaz materiatow wyjsciowych, ktore zamawiajacy przekaze Wykonawcy, znajduje si¢ w P-10.20 -
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - Projekt budowlany, pkt 3.1.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow archiwalnych i warunkow przedstawiono w ST P-00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 3.2.

Wykaz materiatow archiwalnych i warunkow, ktore Wykonawca ma pozyska¢ we wilasnym zakresie,
znajduje si¢ pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P-
10.30 -Projekt budowlany, pkt 3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogoblne wymagania dotyczace pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
,»Wymagania ogolne" pkt 3.3.
Nalezy takze spelni¢ wymagania okreslone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania Starosty
prowadzacego Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomosci i
inwentaryzacje sieci uzbrojenia -zawarte w odpowiedzi na zgtoszenie roboty geodezyjnej.

5. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sa wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowania
projektowego. Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00
,,Wymagania ogdlne" pkt4. orazwP-10.20 - Koncepcjatechniczna (programowa), P-10.30 -Projekt budowlany, pkt
4.1.ipkt4.2.

5.1. Szczegbtowos¢ opracowan projektowych

Ogoblne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci opracowan projektowych podano w ST P-
00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.1.2.
Wszystkie elementy opracowania projektowego maja by¢ okre$lone w sposob ostateczny.

5.2. Wymagania dla kolejno$ci wykonywania elementow opracowan projektowych
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Wymagania dla kolejnosci wykonywania opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem Umowy podane sg w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -
Projekt budowlany pkt 4.4.

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objetego niniejsza Specyfikacja techniczng powinno
odbywaé z zachowaniem wymagan, dotyczacych kolejnosci wykonania poszczegdlnych elementéw opracowania
projektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

5.3. Sprzet i transport
Ogo6lne wymagania dot. sprzetu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
5.4. Szata graficzna

Ogoblne wymagania dotyczace szaty graficznej opisow, obliczen, rysnnkoéw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.4.
Przy wykonywaniu opracowan projektowych objetych niniejsza Specyfikacjg techniczng Wykonawca bedzie
ponadto stosowat szate graficzng spetniajaca wymagania zawarte w ogolnych specyfikacjach technicznych w
zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci [13] i w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej.
Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiajacego powinna
by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach itubach z opisem kart
tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracjg stron.
Ponadto:
Opracowanie winno mie¢ przejrzysta szatg graficzng.
Format arkuszy rysunkowych maby¢ ograniczony do niezbednego minimum.
Catos¢ dokumentacji ma by¢ ztozona w teczkach, a na odwrocie winien by¢ spis zawartosci
Z ponumerowanymi stronami.
Matryce i wtorniki nalezy zwing¢ w rulon i opisac.

5.5. Szczegdtowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawarto$ci mapy do celow projektowych

Mapg do celow projektowych nalezy wykonaé w skali 1: 500 na kopii mapy zasadniczej, przyjetej do
padstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzyskanej przez Wykonawce zamoOwienia wiasnym
kosztem i staraniem. Mapa ta powinna odpowiada¢ wymogom [1.1] i posiada¢ klauzule wiasciwego ZUDP. Mapa
powinna zawiera¢ migdzy innymi repery panstwowe i robocze oraz istniejace zadrzewienie. Mapa ta powinna
obejmowaé oprocz terenu objetego projektowanymi robotami i ucigzliwym oddziatywaniem inwestycji na
srodowisko, rowniez teren przylegly szerokosci co najmniej 30 m.

Mape do celow projektowych nalezy opracowa¢ w formacie analogowym w 1 egz. oraz w wersji
elektronicznej 2D, w formacie .dwg lub dxf

5.5.1. Prace przygotowawcze
Zapoznanie sie¢ z wytycznymi iustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest =zapoznaé si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego oraz projektantow
poszczegblnych branz.

Zebranie niezbednych materialéow i informacji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny by¢ poprzedzone:

o uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczgcych: osnowy poziomej i wysokosciowej, mapy
zasadniczej, map ewidencr.jnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowan jednostkowych,

o pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntow i budynkéw oraz
lokali, a takze danych dotyczacych wilascicieli nieruchomosci, dokonaniem wywiadu branzowego
dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej,
kanalizacyjnej, c.o., i innej),

Analiza i ocena zebranych materialow

o Przy analizie zebranych materialow szczegolng uwage nalezy zwrécié na: istniejgce klasy i doktadnosci osnow
geodezyjnych,

o rodzaje uktadow wspotrzednych i poziomdéw odniesienia,
jakos¢ i stan aktualno$ci mapy zasadniczej,

o wiarygodnos¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzi¢, czy pomiary
wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu
o informacje branzowe),
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o aktualno$¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byty na biezgco wszystkie zgtaszane zmiany)
oraz zgodno$¢ katastru z ksiegami wieczystymi.
Z przeprowadzonej analizy bedzie wynika¢, ktore dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim
zakresie i w jaki sposob musza by¢ zaktualizowane przez Wykonawce W zwiazku z wykonywanymi pracami.
5.5.2. Prace polowe
Wywiad szczegélowy w terenie
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:
o ogodlne rozeznanie w terenie,
o odszukanie punktow istniejacej osnowy poziomej wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego tych
punktow oraz aktualizacj¢ opiséw topograficznych,
o zbadanie wizur pomi¢dzy punktami i ich oczyszczenie,
o wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci zaprojektowania poziomej i wysokosciowej osnowy szczegdtowej
oraz osnow pomiarowych,
o porownanie istniejacej mapy zasadniczej z terenem.
Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynikaé, ktore elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim
zakresie i w jaki sposob musza by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwiazku z wykonywanymi pracami.

Zalozenie i pomiar osnowy poziomej i wysoko$ciowej

Podstawag nawigzania pomiarow jest osnowa geodezyjna. Jezeli istnleigca w terenie osnowa nie
umozliwia wilasciwego nawigzania, nalezy ja uzupemié¢ lub zatozy¢ nowsg. Osnowa geodezyjna powinna by¢
opracowana w ukladzie panstwowym.

Osnowa pozioma — nalezy zalozy¢ lub uzupelnié istniejgca osnowe pozioma Il klasy, zgodnie z
przepisami instrukcji technicznej G-1 ,,Pozioma osnowa geodezyjna". Poziomg osnowe pomiarowg nalezy zalozy¢
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe" .

Osnowa wysokosciowa — nalezy zatozy¢ lub uzupelni¢ osnowe wysokosciowg IV klasy zgodnie z
przepisami instrukcji technicznej G-2 ,,Wysokosciowa osnowa geodezyjna”. Punkry wysokosciowej osnowy
pomiarowej nalezy =zalozy¢é zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe".

UWAGA!
Zazasade nalezy przyjaé lokalizacje punktow osnowy poziomej i wysokosciowej w miejscach poza zasiegiem
przewidywanych rob6t budowlanych.

Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci W zasiggu opracowania Wykonawca zobowiagzany jest wykazaé na mapie wedtug
istniejacego stanu prawnego lub z ewidencji gruntéw, jezeli granice nie posiadajg stanu prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje sie granice wyznaczone przez punkty graniczne,
ktérych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

o rozgraniczeniowego, podziatowego,

o scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

o innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzjg lub uchwalg przenoszgca wiasnos¢ lub

decyzja dotyczaca stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,

o sadowego,

o dotyczacego zatozenia Katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzadzeniem [5.2].

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegajag wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach ulegly przesunigciu, uszkodzeniu
lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich

wmowienia, nalezy granice przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.
Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiarem nalezy objaé szczegdty stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym uwzglednieniem
elementow sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegoty konieczne do sporzadzenia mapy dla celéw
projektowych tj.:

granice wedtug istniejgcego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci,
kilometraz drog, wtym punkty referencyjne drogi,

wszystkie drzewa w granicach projektowanej inwestycji tzw. geodezyjna inwentaryzacje zieleni,
zabytki i pomniki przyrody,

wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem natrwate i nietrwate,
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rowy (w pelnym zakresie),

studnie ($rednice),

zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

przekroje poprzeczne istniejacych drog co 20 m,

inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: znaki drogowe, bariery drogowe, oswietlenie,
sygnalizacje §wietlne, odwodnienie, itp.).

W szczegolnosci, pomiarem obja¢ nalezy niektore charakterystyczne punkty takie jak: gora i dot
kraweznika, brzegi i dna rowoéw, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wejscia do
budynkoéw, okienka piwnic. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie zataman terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych nawierzchniach oraz
trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢é metodg niwelacji technicznej. Nalezy takze uwzglednié
wymagania dotyczace zakresu inwentaryzacji podane w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 —
Projekt budowlany pkt 3.3.

Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposob, aby dane z pomiaru mogty by¢é wykorzystane do opracowania
przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla
kazdego punktu nalezy pomierzy¢ elementy niezbedne do okre§lenia trzech wspétrzednych (X, y i 2).
Wyltaczeniom od tej zasady podlegajg niektore obszary (zbiorniki wodne, budynki).

Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykonujac WW. geodezyjng inwentaryzacje zieleni (drzew i krzewow), zobowigzany jest
dokona¢ pomiaru geodezyjnego w zakresie umozliwiajacym jego lokalizacj¢ na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej.

Inwentaryzacja drzew i krzewoéw objete sa czynnosci: pomiar geodezyjny lokalizacji drzewa lub krzewu, pomiar
tzw. pierSnicy pnia drzewa lub pomiar powierzchni zajmowanej przez krzewy, okreslenie rodzaju i gatunku
drzewa lub krzewu,

nadanie numeru dla kazdego drzewa i grupy krzewow,

sporzadzenie wykazn tabelarycznego zinwentaryzowanych drzew i krzewow w korelacji z ilustracja

graficma przedstawiong na opracowanej mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Inwentaryzacja drzew stanowi odrebng warstwe W numerycznym systemie opracowania mapy do celow
projektowych.

5.5.3. Prace kameralne
Obliczenie i wyréwnanie osnow

Osnowy szczegdtowe powinny by¢ wyréwnywane metodami $cistymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w
instrukcji G-1,,Pozioma osnowa geodezyjna" i G-2 ,,Wysokosciowa osnowa geodezyjna".

Wspotrzedne pnnktow osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ i wyréownaé wg zasad okreslonych w
instrukcji G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe".

Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym uktadzie wspotrzednych dla catego opracowywanego
odcinka drogi.

W przypadku pomiarow wystepujacych w terenie 2 pasow odwzorowania, wspotrzedne pnnktow osnowy
nalezy obliczy¢ w uktadzie przewazajgcego pasa i uktadu odniesienia (w uzgodnieniu z osrodkiem dokumentacji).

Opracowanie wynikéw pomiardéw sytuacyjno-wysokosciowych
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowaé wg zasad okreslonych w instrukcji G-4 ,,Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe".
W wyniku opracowania nalezy uzyska¢ zbiory pnnktow okre§lonych wspotrzednymi x, y, z.
Sporzadzanie mapy

W pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowa¢ istniejaca mape zasadnicza (lub wykonaé nowa w
przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami osrodka dokumentacji.
I) Opracowujac mape dla celow projektowania metoda analogowa, nalezy sporzadzi¢ na folii kreslarskiej
przetworzony i zredagowany wtornik mapy zasadniczej w uktadzie ,,wstegowym". Tre$¢ wtornika nalezy
uzupelni¢ elementami, o ktorych mowa w pkcie 5.2.2.4. Sasiednie odcinki tych map powinny naktadac sig¢
wzajenmie na dtugosci 10 cm. Maksymalna dlugos¢é mapy ,,wstegowej" nie powinna przekracza¢ 3m.
Jezeli wykonywana mapa ma skalg rozng od mapy zasadniczej o wigcej niz | stopien (np. 1 :500 mapa dla celow
projektowania i | :2000 mapa zasadnicza), mape te nalezy wykona¢ niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie
poprzez jej fotopowigkszenie.

2). Opracowujac  mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych nalezy
przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziatem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja
gruntow (granice, numery dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podzialu administracyjnego,

49



granice, rodzaje uzytkéw i oznaczenie klas gruntow), uzbrojenie terenu istniejace i

projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokos$ciowa
wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy zapisaé¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowaé
(wyplotowac) na papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wydruku mapy zar6wno w uktadzie arkuszowym
mapy zasadniczej, jak i w uktadzie ,,wstegowym".

UWAGA!

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tre§ci zawieraé¢ przebieg granic dzialek stosownie do
tresci  pkt4.5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé technologie gwarantujace uzyskanie
optymalnej wierno$ci granic przedstawionych na mapie syt. wvs. z przebiegiem granic dzialek
przedstawionych na obowiazujacej mapie ewidencyjnej.

Skompletowanie doknmentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji
technicznej 0-3 ,,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" oraz wytycznymi osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziatem na:

akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
opracowanie projektowe (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajgcego, dokumentacje
techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej.
Wykonawca przekaze odpowiednig geodezyjna dokumentacj¢ techniczng do osrodka dokumentacji uzyska
stosowng klauzule stwierdzajaca jej przyjecie do zasobu geodezyjnego.
Sktad opracowania projektowego dla Zamawiajacego

Dokumentacje dla Zamawiajacego nalezy skompletowaé w cze$ciach:

a) Sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierajgce opis technologiczny wykonywanej roboty
jak rowniez osiggnigte parametry doktadnosciowe, wykaz zastosowanego sprzetu itp.

b) Orientacja obiektu.

c) Szkic osnowy pomiarowe;j.

d) Wykaz wspotrzednych (X, Y, Z) punktow osnowy w postaci numerycznej (plik tekstowy)
na komputerowym nosniku informacji i w postaci wydruku na papierze.

e) Wykaz wysokosci reperow roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym noséniku
informacji i w postaci wydruku na papierze.

f) Opisytopograficzne punktéw osnowy ireperow roboczych.

0) Wykaz wspotrzednych pikiet w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym no$niku
informacji iw postaci wydruku na papierze.

h) Kopie szkicow polowych.

i) Zaklauzulowang matrycg mapy sytuac:v.jno-wysokosciowe;.

j)  Zaklauzulowaug odbitk¢ ozalidowg mapy z kolorowym oznaczeniem przebiegu urzadzen obcych
(uzbrojenia terenu).

k) Cze$¢ ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidenc:v.jnej, wypisy z rejestru gruntéw,
skorowidz dziatek).

D) Materialy obejmujace wyniki inwentaryzacji zieleni - zatacznik mapowy przestawiajacy lokalizacje
drzew i krzewow wraz z nadanym im numerem ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierajacy
informacje¢

o drzewach i krzewach -wg wymagan pkt.4.5.2.5. - w wersji analogowej i numerycznej.

m) Mapa sytuac:v.jno —wysokosciowa w uktadzie cyfrowym (2D i 3D) na komputerowym nosniku informacji w
formacie wymaganym przez Zamawiajgcego.

n) Ew. inne dokumenty wskazane przez Zamawiajacego W trakcie wykonywania opracowania.

UWAGA!
Cze¢s$¢ ewidencyjno-gruntowa oraz materiaty obejmujace wyniki inwentaryzacji zieleni maja stanowic¢
odrebne teczki dokumentacji.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1.Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-
00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Przeglady opracowan projektowych
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Przeglady opracowan projektowych dla opracowan geodezY.inych i prawnych odbywac si¢ beda w okresie
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

6.1. Ogolne zasady obmiaru opracowan projektowych

Ogolne zasady obmiaru opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. mapy do celéw projektowych.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Mape do celéw projektowych w ilosci legz., w terminie
wymienionym w Harmonogramie prac projektowych.

8. PLATNOSCL
8.1. Ogolne nstalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Mapy do celéw projektowych obejmuje: analize
materiatdow wyjsciowych dostarczonych przez Zamawiajacego, pozyskanie i
analize materiatow archiwalnych,
wykonanie mapy dla celéw projektowych na materiale analogowym i na komputerowym nosniku informacji,
wykonanie uzupelnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych
objetychUmowa,
udziat w spotkaniach i naradach,
przekazanie dokumentacji do osrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli,
wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

8.3. Sposdb ptatnosci

Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej po przekazaniu kompletnego opracowania w wymaganej szacie
graficznej oraz wymaganej liczbie egzemplarzy i odbiorze przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1.Przepisy prawne i normy.

[1]Ustawa zdnia07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118z p6zniejszymi zmianami.

[1.1.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.2.] Rozporzadzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. 1 999r. Nr 43 p0z.430.

[1.3.] Rozporzadzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie. Dz. U. 2000 r. Nr 63 poz. 735.

[1.4.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) Tekst
ujednolicony — uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285

[2] Ustawaz dnia20.11.2007r. Prawo zamowien publicznych.Dz. U. 22010 r. Nr 113poz. 759.
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651.

[3.1] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu itrybu dokonywania podziatow

nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego. Dz. U. 2004 Nr 268 poz.2663.

[3.2.)) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrze$nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania

operatu szacunkowego. Dz. U. 2004 Nr 207 poz.2109 z p6zn. zm..

[4] Ustawazdnia21.03.1985 odrogach publicznych. Dz. U.z 2007 r. Nr 19 poz. 115;zp6zniejszymi zmianami.
[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z p6zniejszymi zm ianami.

[5.1.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki
zywnoséciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci Dz. U. Nr 45 poz. 453.

[5.2.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji
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gruntéw i budynkow. Dz. U. Nr 38 poz.454.
[5.3.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 2 kwietn ia 200 | r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojen ia teren u oraz zespoldow uzgad nia nia dokumentacji projektowej. Dz. U.
Nr 38 poz.455.
[5.4.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 16 lipca 200 I r. w sprawie zglaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy
da nych, a ta kze ogdlnych wa run kéw u méw o u d ostepnia n ie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837.
(6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 p0z.93 z p6zn iejszymi zmianami.
[7] Ustawa z dnia 17 listopad a 1964 r. Kod eks postepowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z pdzniejszymi zmianami.
[8} Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢ powan ia ad mi nistracyjnego. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z pézniejszymi
Zmianamil.
[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361 z pdzniejszymi zmianami.
[9.1.] Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzeénia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksigg wieczystych i
zbioréw doku mentéw. Dz. U. Nr 102 poz.1122.
[10] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospoda rowa n i u nieru chomos$cia m i rolny m i Skar b u Pa fistwa Dz. U. z 2007
r. Nr 231 poz. 1700 z pézniejszymi zmianami.
[11] Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsigbiorstwa panstwowego "Polskie
Koleje Panstwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z pdzniejszymi zmianami.
[12) Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegolnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
Dz.U.2008r. Nr 193 poz. 1194 z pézn. zmianami.
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Gmina Miasto Hrubieszow

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P-30.20
DOKUMENTACJA GEODEZYJIJNA|T KARTOGRAFICZNA ZWIAZANA
ZNABYWANIEM NIERUCHOMOSCI | ZCZASOWYM
KORZYSTANIEM ZNIERUCHOMOSCI

Wstepna koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania i opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa” w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym realizowanego w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja
Srédmiescia Hrubieszowa szansa na eliminacje zjawisk kryzysowych oraz ozywienie spoteczno
— gospodarcze miasta” wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Hrubieszow 2018
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokmnentacji projektowej wymienionej w
pkcie 1.1.ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji opracowania projektowego P-30.20 - Dokmnentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z
nabywaniem nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci, ktore nalezy wykona¢ w ramach Umowy na
wykonanie dokmnentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

W ramach zaméwienia nalezy wykonac przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej dla dziatek objetych
decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy roznmie¢ W kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Wykaz podstawowych okreslen znajduje si¢ w ogdlnych specyfikacjach technicznych obejmujacych
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci.

1.3.2. Czasowe Kkorzystanie z nieruchomos$ci - to korzystanie z nieruchomos$ci przez Zamawiajacego, ktére w
zaleznosci od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnien z wladajacym moze mie¢ r6zng podstawe prawna:
1) baza budowy -czasowe korzystanie z nieruchomosci na podstawie umowy z wladajacym,
2) budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej — czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w
celu utozenia na trwate urzadzen infrastruktury na podstawie umowy z wladajacym
3) budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z nieruchomo$ci W
celu utozenia na trwate urzadzen infrastruktury.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.3.iw innych ST.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen infrastruktury podano w ST
P-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2. oraz w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - Projekt
budowlany, pkt2.

3.MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow wyjsciowych do projektowania znajdujg si¢ w ST P-00.00
»,Wymagania ogélne" pkt 3.1.

Wykaz materiatow wyjsciowych, ktore zamawiajacy przekaze Wykonawcy, znajduje si¢ w P-10.20 -
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt budowlany pkt 3.1.

3.2. Materialy archiwalne iwarunki

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow archiwalnych i warunkéw przedstawiono w ST P-00.00
»Wymagania ogolne" pkt 3.2.

Wykaz materiatow archiwalnych i warunkow, ktore Wykonawca ma pozyska¢ we wilasnym zakresie,
znajduje si¢ pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P-
10.30 -Projekt budowlany pkt 3.2.

3.3.Pomiary, badania, obliczenia iekspertyzy

Ogolne wymagania dotyczace pomiarow, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
»,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowal metody
pomiaréw badan oraz sprzg¢t i oprogramowanie komputerowe spehiajace wymagania okreslone w ST GG-
00.11.01. Nalezy takze spelni¢ wymagania okreslone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania
Starosty prowadzacego Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster
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nieruchomosci i inwentaryzacje sieci uzbrojenia -zawarte w odpowiedzi na zgtoszenie roboty geodezxjnej.
4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione s3 wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowania
projektowego. Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00
,Wymagania ogdlne" pkt 4. oraz w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 —Projekt budowlany,
Projekt wykonawczy, pkt 4.1. ipkt4.2.

4.1. Szczegotowos$é opracowan projektowych

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegoétowosci opracowan projektowych podano w ST P-
00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.1.2.
Wszystkie elementy opracowania projektowego majg by¢ okreslone w sposob ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementow opracowan projektowych

Wymagania dla kolejno$ci wykonywania opracowan projektowych wchodzgcych w sktad dokumentacji
projektowejbedacej przedmiotem Umowy podane saw P-10.20 —Koncepcjatechniczna (programowa), P-10.30 -
Projekt budowlany pkt 4.4.

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objetego niniejsza Specyfikacjg techniczng powinno odbywaé
z zachowaniem wymagan, dotyczacych kolejno$ci wykonania poszczegélnych elementéw opracowania projektowego,
zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

4.3. Szata graficzna

Ogodlne wymagania dotyczace szaty graficznej oplsow, obliczen, rysunkéw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowan projektowych objetych niniejszg Specyfikacjg techniczng Wykonawca
bedzie ponadto stosowat szate graficzng spelniajacg wymagania zawarte w ogodlnych specyfikacjach technicznych
obejmujacych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci i w pkcie 4.
niniejszej Specyfikacji technicznej oraz ponizsze wymagania :

Opracowanie winno mie¢ przejrzysta szate graficzng. Czgsé

opisowa powinna by¢ pisana na komputerze.

Format arkuszy rysunkowych ma by¢ ograniczony do niezbednego minimum.

Calos¢ dokumentacji ma by¢ ztozona w teczkach. Strona tytutowa teczki musi zawiera¢ mig¢dzy
innymi pelng nazwe obiektu ( kategoria i nr drogi, nazwa odcinka, kilometraz) oraz okreSlenie
rodzaju opracowania, za$s na odwrocie musi by¢ spis zawarto$ci ( zalacznikow) zawierajgcy numery
stron nadane tym zatgcznikom.

Dokumentacje nalezy skompletowa¢ w odrebnych teczkach dla kazdego obrebu ewidencyjnego z
osobna.

Matryce i wtorniki zbiorczej mapy ewidencyjnej przedstawiajacej dokonane podziaty nieruchomosci
mapy nalezy zwina¢ W rulon i opisac.

4.4. Szczegotowe wymagania dla czynno$ci Wykonawcy i zawartosci  Dokumentacji geodezyjnej
kartograficznej zwiazanej z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci

Orientacyjna ilo§¢ dziatek pod czasowe korzystanie z nieruchomosci 5 szt.

Wykonawca okres$li w Tabeli opracowan projektowych cene jednostkowg dziatki do podziatu pod state zajecie
oraz dziatki pod czasowe korzystanie z nieruchomosci. Warto$¢ pozycji w tabeli opracowan projektowych powinna
by¢ wynikiem iloczynu ceny jednostkowej i w/w orientacyjnej ilosci dziatek do podziatu i pod czasowe
korzystanie z nieruchomosci. Ostateczna warto$¢ opracowania zostanie ustalona na podstawie faktycznej ilosci
dziatek przewidzianych do podziatu pod state zajecie oraz dziatek pod czasowe korzystanie z nieruchomosci.

4.4.1. Prace przygotowawcze

4.4.1.1. Zapoznanie si¢ zwytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowiazany jest =zapoznaé si¢ z wymaganiami Zamawiajacego projektantow
poszczegodlnych branz.

4.4.1.2. Zebranie niezbednych materiatow i informacji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny by¢ poprzedzone:
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uzyskaniem danych dotyczacych poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, obowigzujacej mapy
ewidencyjnej, istniejacych operatow podziatow dziatek, opracowan jednostkowych, dokumentacji geodezxjnych
sporzadzonych w trybie rozgraniczenia, scalania nieruchomosci itp.,
pobraniem danych z katastru nieruchomosci (ewidencji gruntéw) dotyczacych dzielonych nieruchomosci
(wypisy z rejestru gruntow),
dokonaniem we wiasciwym sadzie badania ksigg wieczystych (zbioru dokumentéw) lub innych dokumentow
stwierdzajacych stan prawny nieruchomosci.

4.4.1.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Zebrane materiaty nalezy przeanalizowa¢ i oceni¢ w celu:

- okreslenia stanu ijakosci mapy zasadniczej i mapy ewidencyjno - gruntowej,
- ustalenia, w jaki sposob i w jakim zakresie nalezy dokona¢ aktualizacji dokumentéw bedacych w zasobach
sktadnicy osrodka dokumentacji,
- stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilos¢ punktow geodezyjnej osnowy
poziomej - jezeli nie, konieczne bedzie opracowanie projekru technicznego sieci, w oparciu o ktora bedzie
wykonany pomiar,

stwierdzenia mozliwosci maksymalnego wykorzystania osnowy geodezyjnej stanowigcej podstawe

wykonania mapy sytuacyjno -wysoko$ciowej dla celow projektowania.

4.4.1.4. Wywiad szczegbtowy w terenie
Prace powinny by¢, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:
- ogblne rozeznanie w terenie,
- odszukanie punktow istniejacej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego,
- sprawdzenie widocznos$ci pomiedzy punktami i ich oczyszczenie,
- aktualizacje opisow topograficznych punktow,
- wstepne uzupetnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktow szczegdtowej osnowy poziomej 11 klasy lub
osnowy pomiarowej, jezeli zaistnieje taka potrzeba,
- porownanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupetnienia zaistniatych zmian.

4.4.1.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jezeli osnowa byta zatozona na etapie sporzadzania mapy dla celoéw projektowych nalezy ja wykorzysta¢ do
nawigzania pomiar6w objetych niniejsza Specyfikacja techniczng.

W przypadku, gdy osnowa nie byta zakladana, a istniejagca w terenie osnowa nie umozliwia wlasciwego
nawigzania, nalezy ja uzupetic lub zatozy¢ nows.

Lokalizacja punktow poziomej osnowy geodezyjnej powinna umozliwia¢ ich pozniejsze wykorzystanie
jako punktow osnowy realizacyjnej.

Osnowa pozioma - jej uzupetnienie, wzglednie zalozenie, stosowanie znakéw geodezyjnych do
stabilizacji punktow oraz pomiar i obliczenie wspotrzednych regulujg szczegétowe przepisy instrukcji technicznej G-
1 ,,Geodezyjna osnowa pozioma" iG-4 ,,Pomiary Sytuacyjne iwysoko$ciowe" oraz wytyczne techniczne G-1.9
»Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow".

Punkty osnowy pomiarowej nalezy zastabilizowac.

4.4.2.1.Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego dotyczacej czasowego korzystania 2z nieruchomosci

Wymienione wyzej opracowanie geodezyjne, bedace odrgbnym rodzajem dokumentacji, stanowi
ilustracje zakresu i przedmiotu czasowego zajgcia nieruchomos$ci na potrzeby zwigzane z planowang przebudowa
urzadzen infrastruktnry na etapie budowy. Jednocze$nie zawiera dokumenty i materiaty niezbedne do zawarcia umow
lub porozumien z witascicielami nieruchomosci w zakresie uzyskania przez Zamawiajacego (Inwestora) prawa do
dysponowania cze$cig nieruchomoscei na potrzeby wykonania niezbednych robét budowlanych.

Podstawowym zrodlowym materialem mapowym dla potrzeb opracowania jest mapa ewidencyjna
przedstawiajgca geodezyjne wydzielenie pasa drogowego (statego zajecia terenu) powstata w ramach sporzadwne;j
dokumentacji geodezyjnej dla celow pozyskania (nabycia nieruchomos$ci) na potrzeby inwestycyjne oraz mapa
sytuacyjna projektu budowlanego przedstawiajgca cato$¢ projektowanej infrastruktury technicznej.

Dokumentacje w opisanym wyzej przedmiocie sporzadzi¢ nalezy dla Zamawiajacego W 5 egzemplarzach i

w sktadzie nizej podanym.

Egzemplarz bazowy —1 teczka

I. Orientacjaobiektu.

2. Mapa ewidencyjna zawierajaca miedzy innymi elementy klasyfikacji gruntow, granice i oznaczenia dziatek,
przebieg projektowanych linii podziemnych i naziemnych urzadzen infrastruktury technicznej
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wymagajacych Cczasowego zajgcia terenu

3. Numeryczny wykaz dziatek (z wykazem wiadcicieli i wtadajacych) objetych konieczno$cia zajecia wraz z
podaniem celu irodzaju zajecia. Nalezy poda¢ rowniez powierzchnig zajecia nieruchomosci w m?.

4. Wpykaz dziatek objetych przebudowsa infrastruktury technicznej, zawierajacy dane zgodnie z ww. pkt.3,
sporzadzony w kolejnosci alfabetycznej osob. Tak skonstruowany wykaz powinien w czytelny sposéb wskazaé
wszystkie dziatki wilasciciela objete czasowym zajeciem dla umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej.

5. Wypisy z rejestru gruntow, wypisy z ksigg wieczystych stanowigce tytut prawny do nieruchomosci.

Egzemplarzuzytkowy -4teczki
Sktad zatagcznikoéw jak w egzemplarzu bazowym z wylgczeniem matrycy mapy ewidencyjne;j.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-
00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

6.1.Ogolne zasady obmiaru opracowan projektowych
Ogolne zasady obmiaru opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.

6.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest sztuka dziatki pod czasowe zajecie.

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowan projektowych, bedzie obliczona na
nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowan projektowych na podstawie faktycznej ilosci
dziatek pod czasowe korzystanie z nieruchomosci.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt
6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzng zwigzang z nabywaniem
nieruchomos$ci 1 z czasowym korzystaniem z nieruchomo$ci w ilosci 5 eg.. w terminie wymienionym w
Harmonogramie prac projektowych.
7.
8. PLATNOSCI

8.1. Ogdblne nstalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST P-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

82. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z nieruchomosci obejmuje:
- analize materiatdéw wyjsciowych dostarczonych przez Zamawiajacego,
- pozyskanie ianaliz¢ materiatéw archiwalnych,
- wykonanie projektow podziatdw, mapy zawierajagce projekty podzialu nieruchomos$ci do wniosku o uzyskanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz map zwigzanych z czasowym korzystaniem z nieruchomosci (w tym
wszystkie prace kameralne iterenowe objete Specyfikacja techniczng),
- wykonanie stabilizacji granic w terenie,
- wykonanie uznpehien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych
opracowan projektowych objetych Umowa
- udziat w spotkaniach i naradach,
- dokonanie wpiséw podziatow dziatek do KW ido rejestru gruntow,
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

8.3. Sposob platnosci

Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej po przekazaniu kompletnego opracowania W wymaganej szacie
graficznej oraz wymaganej liczbie egzemplarzy i odbiorze przez Zamawiajacego.

57



9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bndowlane U .t. Dz.U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno - Kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25, poz. 133).

[2] Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. Prawo zamoéwien publicznych U.t. Dz.U. 2010 nr 113 poz.

759).

[3] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciam i (t. j. Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651).

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych U.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989. Prawo geodezyjne ikartograficzne. (j. t. Dz.U. 2005 nr 240 poz.

2027 z p6zn. zm.).

[51] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki
zywno$ciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nier uchomosci (Dz. U.1999
Nr 45 poz. 453).

[52] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200l r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow. (Dz.U. 2001 Nr 38, poz.454 z p6zn. zm.).

[53] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200l r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej.
(Dz.U. 2001 Nr 38, poz.455).

[5.4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 200 I r. w sprawie
zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systeméw i przechowywania kopii
zabezpiecza jacych bazy danych, a takze ogo6lnych warunkoéw umow o0 udostepnianie tych baz. (Dz.U.
2001 Nr 78 poz. 837).

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U. Nr 16, p0z.93 z p6zn. zm.).
[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post¢ powania cywilnego. (Dz.U. Nr 43 poz. 296 zpdzn.zm.).
[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowa nia Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000

Nr 98, poz. 1077 z p6zn. zm.)

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiggach wieczystych i hipotece. (j. t. Dz.U. z 2001 Nr 124, poz.1361 z
pozn. zm.).

[9.1 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrze$nia 200 | r. w sprawie prowadzenia ksiag
wieczystych i zbioréw dokumentow. (Dz.U. 2001 Nr 102 poz.1122 z p6zn. zrn.).

[10] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomos$ciami rolnym i Skarbu Panstwa (j. t.

Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1700 z p6zn. zm.).
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Gmina Miasto Hrubieszow

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P-30.30
DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA NIEZBEDNA DLA CELU
NABYWANIA PRAW DO CZASOWEGO KORZYSTANIA Z
NIERUCHOMOSCI

Wstepna koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania i opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa” w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym realizowanego w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Srodmiescia
Hrubieszowa szansa na eliminacje zjawisk kryzysowych oraz ozywienie spoteczno — gospodarcze

miasta” wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020

Hrubieszow 2018
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyiikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie
1.1.STP-00.00,,Wymagania og6lne".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowigznjacy dokument przetargowy i Umowny_przy zlecaniu i
realizacji opracowania projektowego P-30.30 - Dokumentacja formalno-prawna niezbedna dla celu nabywania
praw do czasowego korzystania z nieruchomosci, ktére nalezy wykona¢ w ramach Umowy na wykonanie
dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

W ramach zakresu niniejszej Specyfikacji nalezy opracowa¢ dokumentacje j/w dla :
- nabycia czasowego prawa do korzystania z nieruchomosci

1.3. Okre$lenia podstawowe

Uzyte W ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy roznmie¢ W kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Wykaz podstawowych okreslen znajduje si¢ w ogdlnych specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci [14].

1.3.2. Czasowe Kkorzystanie z nieruchomosci - to korzystanie z nieruchomos$ci przez Zamawiajacego, ktore w
zaleznosci od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnien z wtadajacym moze miec r6zna podstawe prawna:

a) bazabudowy -czasowe korzystanie z nieruchomosci na podstawie umowy Zamawiajacego z wiadajacym,

b) budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z nieruchomosci w celu
ulozenia na trwate urzadzen infrastruktury na podstawie umowy Zamawiajacego z whadajacym

c) budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej — czasowe korzystanie z nieruchomosci w celu
ulozenia na trwate urzadzen infrastruktury na nieruchomos$ci nabytej przez Zamawiajacego i przekazanej
wiascicielowi infrastruktury technicznej (co moze wymaga¢ projektu podziatu nieruchomosci).

13.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigznjacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.3.iw innych ST.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen infrastruktury podano w ST
P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2. oraz w P-10.20 — Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 — Projekt
budowlany pkt 2.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materialy wyj$ciowe do projektowania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow wyjsciowych do projektowania znajduja si¢ w ST P-00.00
»Wymagania ogolne" pkt 3.1.

Wykaz materiatéw wyjéciowych, ktore zamawiajacy przekaze Wykonawcy, znajduje sie w P-10.20 -
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt budowlany pkt 3.1.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow archiwalnych i warunkow przedstawiono w ST P-00.00
,»Wymagania ogolne" pkt 3.2.

Wykaz materiatow archiwalnych i warunkow, ktore Wykonawca ma pozyska¢ we wiasnym zakresie,
znajduje sig¢ pkcie 4. niniejszej Specytkacji technicznej i w P-10.20-Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30
-Projekt budowlany, pkt 3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia iekspertyzy

Ogoblne wymagania dotyczace pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
»,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowal metody pomiaréw
badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe spetniajgce wymagania okre$lone w ST GG-00.11.01. Nalezy takze
spetni¢  wymagania okreslone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania Starosty
prowadzacego Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym Kataster nieruchomosci i
inwentaryzacje sieci uzbrojenia -zawarte w odpowiedzi na zgloszenie roboty geodezyjnej.
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4 WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowania
projektowego. Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00
»Wymagania ogolne" pkt4. oraz w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - Projekt budowlany,
pkt4.1.ipkt4.2.

4.1. Szczegdtowosé opracowan projektowych

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdlowosci opracowan projektowych podano w ST P-
0OD.0O0 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.1.2.
Wszystkie elementy opracowania projektowego maja by¢ okreslone W sposob ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementow opracowan projektowych

Wymagania dla kolejnosci wykonywania opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentaciji
projektowej bedacej przedmiotem Umowy podane sag w P-10.20 — Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 —
Projekt budowlany, pkt4.4.

Ponadto wykonanie opracowan projektowych objetych niniejsza Specyfikacja techniczna powinno
odbywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych kolejnosci wykonania poszczegélnych elementdéw opracowan
projektowych zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

4.3. Szata graficzna

Ogoélne wymagania dotyczace szaty graficznej oplsow, obliczen, rysunkéw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowan projektowych objetych niniejsza Specyfikacja techniczng Wykonawca
bedzie ponadto stosowal szate graficzng spelniajagca wymagania zawarte w ogdlnych specyrikacjach technicznych
w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomosci i w pkcie 4
niniejszej Specyfikacji technicznej oraz ponizsze wymagania:

zapewnia czytelno$¢, przejrzystos$¢ ijednoznacznosé tresci, czesé

opisowa bedzie pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych, ilo$é

arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,

rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego ,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegolnych

cze¢sei sktadowych opracowania projektowego.

Przed przekazaniem dokumentacji do odbioru czegsciowego lub koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spisteczek i ogblna szate graficzng opracowanej dokumentacji.

4.4, Zawarcie umow na czasowe korzystanie z nieruchomosci

W przypadku nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomos$ci, w drodze umowy pomigdzy
Zamawiajacym a wilascicielem nieruchomosci, Wykonawca bedzie prowadzit wszystkie niezbgdne czynnosci
zwigzane z zawarciem umowy. Przed podpisaniem wszystkie umowy winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

4.5. Przekazanie nieruchomosci wlascicielom urzadzen infrastruktury technicznej

Dla nieruchomo$ci przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomos$ci, nabytych wg zasad
okreslonych w pkt 1.3.2. ¢), Wykonawca bedzie prowadzitl proces przekazania nieruchomos$ci wtascicielom
urzadzen infrastruktury technicznej.

Wykonawca przekaze notariuszowi dokumentacje wymieniona W pkcie 4.4.3.2. i ustala termin zawarcia
umow, podajac rownoczes$nie notariuszowi uzgodniony z Zamawiajacym i Wiascicielem urzadzen infrastruktury
technicznej forme przekazania i ew. wyptaty nalezno$ci za przekazywana nieruchomos¢.

O tenninach zawarcia uméw notarialnych Wykonawca zawiadamia wszystkie zainteresowane strony
podajac date i godzing oraz adres kancelarii notarialnej.
4.4.2.3. Sktad dokumentacji wynikowej dla Zamawiajacego z nabywania gruntow niezbednych do czasowego
korzystania z nieruchomosci
1. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskania) gruntow,

2. Decyzja okre$lajaca sposob zagospodarowania i warunki zabudowy oraz w razie potrzeby mapy podziatow
nieruchomosci i wykaz zmian grnntowych,
3. Wykaz nabytych nieruchomos$ci oraz mapa ewidencyjna zawierajgca wyroznione za pomocg koloréw nabyte

61



dziatki i ich numery oraz sposob nabycia praw do nieruchomosci (dla nieruchomosci z tytutu ograniczenia w
uzytkowaniu za odszkodowaniem- ugody, umowy z osobami fizycznymi; dla nieruchomosci objetych
decyzjami administracyjnymi, zezwalajacymi na czasowe lub state ograniczenie sposobu korzystania z
nieruchomoéci stanowigcych wlasno$¢ prywatna, dla nieruchomosci jednostek samorzadu terytorialnego-
umowy uzyczenia lub pisma wyrazajace zgode na nieodplatne zajecie; dla nieruchomosci zakupionych lub
wywlaszczonych).

4. Dla kazdej nieruchomo$ci zamieszczonej w wyzej wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach,
oddzielnie dlaposzczegolnych obrebow ewidencyjnych) nalezy skompletowac¢ nastepujace dokumenty;
- odpis KW, ZD
- Wypis z rejestru gruntow,
- operat szacunkowy okre$lenia utraty warto$ci nieruchomosci wynikajacej z ograniczenia prawa wlasnosci,
- protokot z rokowan,
- dokumenty potwierdzajace podstawe do zajecia nieruchomosci.

5. W razie potrzeby zawiadomienie sadu 0 wpisie nabytej nieruchomosci lub postanowien decyzji zezwalajacej na
zajecie nieruchomosci (po uzyskaniu zawiadomienia o wpisie) oraz w razie potrzeby wypisy z rejestru gruntow
(po dokonaniu wpisow 0 wlasno$ci nabytych nieruchomosci do katastru nieruchomosci).

4.4.2.4. Sktad dokumentacji wynikowej dla Zamawiajgcego z zawierania umow zwigzanych z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci.

Przyjeta dla potrzeb przetargowych, orientacyjng ilo$¢ nieruchomosci do nabycia i czasowego korzystania na
potrzeby przetozenia urzadzen infrastroktnry przedstawiono w Tabeli Opracowan Projektowych.

Prace przygotowawcze

Do obowigzkow Wykonawcy naleza nw. prace przygotowawcze do nabycia nieruchomosci
przeznaczonych do statego zajecia i do czasowego korzystania z nieruchomosci.
4.5.1.1.Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie¢ zwymaganiami Zamawiajacego.
4.5.1.2. Zebranie niezbednych materiatow i informacji
Zebranie niezbednych materiatow i informacji polega na skompletowaniu wszystkich dokumentéw
zwigzanych z dang nieruchomoscia, W tymréwniez zwiazanych z oceng (badaniem) jej stanu prawnego.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja ijezeli zajdzie potrzeba uzupetnié ja lub zaktualizowacé,
tak, aby posiadat:
aktualne petne odpisy z KW lub ZD,
aktualne wypisy z katastru nieruchomosci,
inne dokumenty wymagane w zwiazku ze sporzadzeniem umowy cywilnoprawnej dotyczacej nabycia prawa do
czasowego korzystania z nieruchomosci (kopia mapy ewidencyjnej, kopia mapy zasadniczej).
Jezeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomosci Wykonawca stwierdzit, ze:
zalozona jest ksigga wieczysta (KW) lub zbioér dokumentow (ZD) - wystepuje do wlasciwego terytorialnie
sadu rejonowego o wydanie pelnych odpisow z KW lub zaswiadczenia o stanie prawnym, jaki wynika ze
zbioru dokumentow,
brak jest KW (ZD), ale wtasciciel wpisany jest do katastru nieruchomosci i posiada aktualne i prawomocne
dokumenty wtasnosci, takie jak akt wilasnosci ziemi, akt notarialny, postanowienia sgdowe o spadku lub
nabyciu prawa wilasno$ci przez zasiedzenie, prawomocne decyzje administracyjne itp. - Wykonawca wystepuje
do wiasciwego terytorialnie sadu 0 wydanie za$wiadczenia Stwierdzajacego, ze nieruchomo$é a nie ma
urzagdzonej ksiegi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbior dokumentéw. Dla nieruchomosci tej nalezy
uzyska¢ aktualny wypis z Katastru nieruchomosci stwierdzajacy, W czyim posiadaniu znajduje si¢
nieruchomos¢,
istnieje KW (ZD) lub inne dokmnenty wtasnosci, ale wiasciciel nie zyje i nie dokonano postgpowania
spadkowego- nalezy przygotowaé wniosek wszczegcie postepowania wywlaszczeniowego.
Nie jest znany wtasciciel, ale istnieje wiadajacy wpisany do katastru nieruchomosci- jezeli ich nie posiada,
nalezy poinformowaé zainteresowanego, ze nabycie wlasnosci nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa nastapi
droga wywlaszczenia.
Nie ma ani wiasciciela ani wtadajacego gruntem, ani spadkobiercow- nalezy przygotowac¢ wniosek 0 wszczgcie
postepowania wywlaszczeniowego,

Ponadto Wykonawca bedzie gromadzit informacje w sprawie mozliwych do nabycia nieruchomosci i lokali
pod bazy budowy lub na zamiane (informacje z gminy, agencji nieruchomosci, internetu, ogtoszen, itd.).
4.5.1.3. Sporzadzenie wykazu nieruchomosci
Po zebraniu materiatow i zakonczeniu badania stanu prawnego nieruchomoséci nalezy sporzadzi¢ wykaz
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tych nieruchomosci.
W wykazie tym powinny si¢ znalez¢ wszystkie informacje zwigzane z nabywaniem praw na czasowe
korzystanie z nieruchomoéci, tj.:

wykaz nieruchomosci w obrgbach (powiatach, gminach i obrebach),

planowany sposob nabycia praw do nieruchomosci

dane identyfiknjace wiasciciela (oraz inne niezb¢dne dane),

nnmery KW (ZD) lub inne dokumenty wlasno$ciowe,

numery dzialek iich powierzchnie oraz powierzchnie

przeznaczone do czasowego zaj¢cia,

Wykonawca bedzie na biezaco aktualizowat wykaz nieruchomosci nabywanych i zaznaczat w nim aktualny

stan nabywania.

Nabywanie nieruchomosci

4.5.2.1.Informacje i wymagania ogdlne
Do obowigzkow Wykonawcy naleza udziat w procesie nabycia nieruchomos$ci przeznaczonych do

czasowego korzystania z nieruchomosci.

4.5.2.2. Zawarcie umow na czasowe korzystanie z nieruchomosci

W przypadku nabywania praw do czasowego Korzystania z nieruchomos$ci, w drodze nmowy pomiedzy
Zamawiajagcym a wilascicielem nieruchomosci, Wykonawca bedzie prowadzil wszystkie niezbedne czynnosci
Zwigzane z zawarciem umowy.

W ramach czynnosci Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajagcemu, przygotuje operaty szacunkowe,
oferty nabycia praw do nieruchomosci, przeprowadzi rokowania i doprowadzi do podpisania umowy pomiedzy

stronami.
4.5.2.3. Przekazanie nieruchomosci wlascicielom urzadzen infrastruktury technicznej
Dlanieruchomosci przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomosci Wykonawca bedzie
prowadzit proces przekazania nieruchomosci wlascicielom urzadzen infrastruktury technicznej.
Roéwnoczes$nie Wykonawca uczestniczy przy sporzgdzaniu umow cywilno-prawnych i/lub aktow
notarialnych, czuwajac nad zgodnoscig ich tresci z przygotowanymi przez siebie dokumentami

4.5.2.4. Sktad dokumentacji wynikowej dla Zamawiajacego z nabywania gruntéw niezbednych do czasowego
korzystania z nieruchomosci

I. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskania) gruntow.

2. Decyzja okreslajaca sposob zagospodarowania i warunki zabudowy oraz w razie potrzeby mapy podziatow
nieruchomosci i wykaz zmian gruntowych.

3. Wykaz nabytych nieruchomosci oraz mapa ewidencY.ina zawierajgca wyrdznione za pomocg koloréw nabyte
dziatki i ich numery oraz sposéb nabycia praw do nieruchomosci (dla nieruchomosci z tytutu ograniczenia w
uzytkowaniu za odszkodowaniem - ugody, umowy z osobami fizycznymi; dla nieruchomosci objetych
decyzjami administracyjnymi, zezwalajacymi na czasowe lub stale ograniczenie sposobu korzystania z
nieruchomosci stanowiacych wiasno$¢ prywatng, dla nieruchomosci jednostek samorzadu terytorialnego -
umowy uzyczenia lub pisma wyrazajace zgode nanieodptatne zajecie).

4. Dla kazdej nieruchomosci zamieszczonej w wyzeJ wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach,
oddzielnie dla poszczegolnych obrebow ewidencyjnych) nalezy skompletowa¢ nastepujgce dokumenty:
odpis KW, ZD,
WYPIS Z rejestru gruntow,
operat szacunkowy okreslenia utraty warto$ci nieruchomosci wynikajacej z ograniczenia prawa wtasnosci,
korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodnienia, wnioski, itp.),
protokoét z rokowan,
dokumenty potwierdzajace podstawe do zajecia nieruchomosci,
umowy stwierdzajace nabycie praw do czasowego korzystania z nieruchomosci

4.5.2.5. Sktad dokumentacji wynikowej dla Zamawiajacego z zawierania umoéw zwigzanych z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci
Dla kazdej nabytej nieruchomosci:
opis i mape zawierajaca nieruchomo$¢ lubjej fragment bedace przedmiotem umowy,
operat zawierajacy wyceng bieglego,
oferty nabycia praw do czasowego korzystania z nieruchomosci,
protokoty ustalen (rokowan) z wlascicielami,
umowy stwierdzajace nabycie praw do czasowego korzystania z nieruchomosci.

O WON R
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5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00
,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przeglady opracowan projektowych

Przeglady opracowan projektowych dla opracowan geodezyjnych i prawnych odbywac¢ si¢ beda w okresie
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
6.1. Ogolne zasady obmiaru opracowan projektowych

Ogolne zasady obmiaru opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest : 1zawarta umowa -dla dziatki na czasowe korzystanie z nieruchomosci.
Ustalona w Tabeli Opracowan Projektowych cenajednostkowa za:

- nabycia czasowego prawa do nieruchomosci — cene za podpisanie urnowy cywilno — prawnej z wtascicielem
(wladajacym) danej nieruchomosci, jest ceng ryczattowsa

7.ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogodlne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nast¢pujace elementy opracowania projektowego:
Dokumentacj¢ formalno-prawna niezbedna dla celu nabywania nieruchomosci inabywania praw do czasowego
korzystania z nieruchomosci w 5 egz. w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych.

8. PLATNOSCI
8.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST P-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
8.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonaoia Dokumentacji formaloo-prawnej niezbednej dla celu nabywania nieruchomosci

nabywaoia praw do czasowego korzystania z nieruchomosci obejmuje:

analize materialow wyjsciowych dostarczonych przez Zamawiajacego,

pozyskanie i analiz¢ materiatow arcbiwalnych, w tym uzyskanie odpisy z ksiag wieczystych wydanych przez

wiasciwy sad, zaswiadczenia 0 zbiorach dokumentow wydane przez wlasciwy sad, zaswiadczenia 0 zaginigciu

lub miszczeniu ksiegi wieczystej wydane przez wlasciwy sad i wypis i wyrys z katastru nieruchomosci,

wykonanie operatow szacunkowych wartosci nieruchomosci sporzadzone przez rzeczomawce majatkowego,

korespondencja z witascicielami, uzytkownikami wieczystymi, zarzadcami nieruchomosci - oferty,

przygotowanie odpowiednich materiatéw i udziat w procesie uzyskiwania dysponowania nieruchomoscig na

celebudowlane,

wykonanie uzupetien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych

objetychUmowa

udziat w spotkaniach i naradach,

wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie

graficznej i wwymaganej ilosci egzemplarzy.

8.3.Sposodb platnoscei

Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej po przekazaniu kompletnego opracowania w wymaganej szacie
graficznej oraz wymaganej liczbie egzemplarzy i odbiorze przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Przepisy prawne i normy.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane U .t. Dz.U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajow i
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zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25, poz. 133).
[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z p6zn. zm.).
[13] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).
[2] Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. Prawo zamoéwien publicznych U.t. Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759).
[3] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651).

[3.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663).

[32] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrze$nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i
sporzadza nia operatu szacu nkowego(Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109 z pdzn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych U .t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989. Prawo geodezyjne i kartograficzne. U.t. Dz.U. 2005 nr 240 poz.

2027 z p6zn. zm.).

[53 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i
Gospodarki zywnos$ciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomo$ci (Dz.
U.1999 Nr 45 poz. 453).

[52] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200 Ir. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw. (Dz.U. 2001 Nr 38, poz.454 z p6zn. zm.).

[53] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej.
(Dz.U. 2001 Nr 38, poz.455).

[5.4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 200 Ir. w sprawie
zglasza nia prac geodezyjnych i ka rtograficznych, ewidencjonowa nia systeméw i przechowywa nia
kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdlnych wa runkéw umoéw 0 udostepnia nie tych baz.
(Dz.U. 2001 Nr 78 poz. 837).

[6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U. Nr 16, poz.93 z p6zn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks poste powa nia cywilnego. (Dz.U. Nr 43 poz. 296 z p6zn.
zm.).

[8) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks Postepowa nia Ad m inistracyjnego

U.t. Dz.U. z 2000 Nr 98, poz. 1077 z pézn. zm.)

[9) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece. U. t. Dz.U. z 2001 Nr 124, poz.1 361 z
pozn. zm.).

[9.D) Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 17 wrze$nia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiag
wieczystych izbiorow d okumentéw. {Dz.U. 2001 Nr 102 poz.1122 z pdézn. zm.).

[10) Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. 0 gospodarowaniu nieruchomos$ciami rolnymi Skarbu Panstwa U. t.

Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1700 z p6zn. zm.)

[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdézn. zm.) Tekst

ujednolicony — uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285
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Gmina Miasto Hrubieszow

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P -40.30
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Wstepna koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania i opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa” w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym realizowanego w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Srodmiescia
Hrubieszowa szansg na eliminacj¢ zjawisk kryzysowych oraz ozywienie spoteczno — gospodarcze

miasta” wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020

Hrubieszow 2018
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I.WSTEP
11.Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokmnentacji projektowej wymienionej w
pkcie 1.1.ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

13.Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy umowny przy
zlecaniu i realizacji nastepujacych opracowan projektowych:
1. P-40.30 -Dokmnentacja geologiczno-inzynierska,.
ktore nalezy wykona¢ w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie I1.1.ST
P-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
13 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
131 Dokumentacja geologiczno-inzynierska -jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy
O, wykonywane dla okreslenia warunkéw geologiczno- inzynierskich w zwiazku z projektowaniem posadowienia
obiektow budowlanych, w tym obiektow budownictwa drogowego, dla potrzeb ustalenia warunkéw geologiczno -
inzynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w srodowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji. Zgodnie
z wymaganiami ustawy dokmnentacja geologiczno-inzynierska okresla: budowe geologiczng, geneze, rodzaj i
wiasciwosci fizyczno - mechaniczne gruntéw wraz z oceng ich zmiennosci w podtozu, warunki hydrogeologiczne,
warunki geologiczno - inzynierskie na obszarach objetych dziatalnoscia goérnicza, ocen¢ procesow
geodynamicznych majacych wptyw na podtoze budowlane, prognoze zmian w srodowisku, mogacych powstaé na
skutek realizacji lub eksploatacji obiektow budowlanych.
132 Dokumentacja geologiczno-inzynierska powinna spelnia¢ wymagania okreslone W rozporzadzeniu [6.2].
Wykonanie dokmnentacji geologiczno- inzynierskiej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych zaliczonych
do trzeciej kategoni geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. W innych
przypadkach sporzadzanie dokmnentacji geologiczno - inzynierskiej jest fakultatywne i zalezy od potrzeb i decyzji
Zamawiajacego.

133 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodue z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.3., opracowaniu [16] i
w innych ST.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen infrastruktury podano w
ST P-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2. oraz w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt
budowlany pkt 2.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materialy wyj$ciowe do projektowania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow wyjsciowych do projektowania znajduja si¢ w ST P-00.00
»,Wymagania og6lne" pkt 3.1.

Wykaz materiatow wyjsciowych, ktore zamawiajacy przekaze Wykonawcy, znajduje si¢ w P-10.20
- Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt budowlany pkt 3.1.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow archiwalnych i warunkoéw przedstawiono w ST P-00.00
,»Wymagania ogolne" pkt 3.2.

Wykaz materialow archiwalnych iwarunkow, ktéore Wykonawca ma pozyskaé we wilasnym
zakresie, znajduje si¢ w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 — Projekt budowlany pkt
3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogolne wymagania dotyczace pomiardéw, badan, obliczen  ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00
,»Wymagania og6lne" pkt 3.3.
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Przy wykonywaniu opracowan geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca bedzie stosowal zakres,
metody pomiardw i badan spetniajgce nastepujgce wymagania:

1. Dokumentacja geologiczno-inzynierska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dokumentacje geologiczno-inzynierskg i
oceng geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, ktore powinny by¢ wykonane w
formie ekspertyzy, dokumentacji lub opinii geotechnicznej lub tez w formie projektu geotechniczno -
konstrukcyjnego obiektu

Nizej podane metody badan polowych, ilosci i powierzchnie sa wielkosciami orientacyjnymi. W cenie
ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztow pomiardéw i badan gdyz cena ofertowa nie bedzie
korygowana ze wzgledu na wickszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan. Zaproponowany przez
Wykonawce szczegotowy zakres pomiaréw i badan oraz metody maja by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Wyniki pomiaréw i badan maja by¢ zawarte w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i Geotechnicznych
warunkach posadowienia obiektéw budowlanych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
opracowan projektowych. Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych przedstawiono w
ST P-00.00
,»Wymagania ogolne" pkt 4. oraz w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt budowlany,
pkt4.1. ipkt 4.2.

4.1. Szczegdlowos¢ opracowan projektowych

Ogodlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci opracowan projektowych podano w ST P-
00.00,,Wymagania ogdlne" pkt 4.1.2.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska, jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegdétowym.
Wszystkie elementy opracowania projektowego maja by¢ okreslone w sposob ostateczny.

4.2.\WWymagania dla kolejno$ci wykonywania elementow opracowan projektowych

Realizacja opracowan projektowych objetych niniejszg ST powinna si¢ odbywaé w nastepujacych etapach:
Analiza materiatow wyj$ciowych, materiatow archiwalnych i warunkow,

Analiza wymagan techniczno-budowlanych projektowanych obiektow,

Wykonanie wizji terenowych

Wykonanie prac terenowych (o ile s3 wymagane),

Wykonanie badan laboratoryjnych (o ile sg wymagane),

Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiajacego,

Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyje¢ i/lub decyzji,

Przekazanie opracowania Zamawiajgcemu.

O NG~ WN —

4.3. Sprzet i transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.3.
Przy wykonywaniu badan polowych sprzet powinien ponadto spelniaé nastepujace wymagania:

Sprzet do wykonania wiercen (mechaniczny lub reczny) powinien zapewnia¢ mozliwo$é oprobowania
przewiercanego profilu gruntow probkami NW i NNS, prowadzenia witasciwej obserwacji poziomu
zwierciadta wod gruntowych atakze zamykanie poziomow wod gruntowych.
Do wykonania sondowan nalezy dobra¢ sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3.
opracowania [16].
Sprzet do wykonywania badan presjometrycznych powinien spelnia¢ wymagania podane w pkcie Z-
2.2.7.1. opracowania [16].
Sprzgt do wykonywania badan dylatometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie Z-
2.2.7.2. opracowania [16].
Sprzet do wykonywania badan geofizycznych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od przyjeteych
metod badawczych zestawionych w pkcie Z-2.2.8. opracowania [16].

4.4. Szata graficzna

Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkdéw i oprawy

opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.4.
Przy wykonywaniu opracowan projektowych objetych niniejsza Specyfikacja techniczna Wykonawca
ponadto uwzgledni nastepujace wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawniczej:
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I Projekt prac geologicznych. Dokumentacja  geologiczno-inzynierska.  Geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych.
Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno by¢ trwale
zszyte. Wszystkie strony powinny by¢ ponumerowane. Opracowanie ma by¢ oprawione w jednym tomie.

4.5. Szczegdtowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejsza
Specyfikacja techniczng.

Projekt prac geologicznych.

Projekt prac geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wod podziemnych). W Projekcie prac
geologicznych nalezy zaprogramowaé taki zakres ilosciowy i jakoSciowy badafh aby w sposob docelowy mozna
byto zaprojektowaé konstrukcj¢ posadowienia wszystkich obiektow budowlanych.

Projekt prac geologicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, przed przedltozeniem go do zatwierdzenia
wiasciwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu prac
geologiczno-inzynierskich przez wiasciwy organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzajagca umozliwia
rozpoczgeie badan geologiczno-inzynierskich).

Zawarto$¢ i sposob wykonania projektu prac geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinna by¢ zgodna
z wymaganiami ustawy [6] i rozporzadzenia [6.1]. Tre$¢ projektu prac geologicznych powinna by¢ dostosowana
do stadium dokumentacji projektowej dla ktorego jest sporzadzany i zgodna z wytycznymi zawartymi w instrukcji
[16].

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest opracowaniem projektowym wykonywanym obligatoryjnie
dla potrzeb Geoteclmicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
geoteclmicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawarto$¢ i sposdb sporzadzania
Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodny z wymaganiami ustawy [6] oraz rozporzadzenia [6.2].,
powinna takze uwzglednia¢ wytyczne zawarte w instrukcji [16].Dokumentacj¢ geologiczno - inzynierska nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym, przed przedlozeniem jej do wlasciwego terytorialnie organu administracji geologiczne;.

Wykonawca uzyska przyjecie Dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej przez — wiasciwy  organ
administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest zatacznikiem do wniosku o pozwolenie na
budowe.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych jest opracowaniem projektowym
wymaganym przepisami ustawy [1] i ma spetoia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu O. Geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych wykonywana jest w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a
takze w formie projektu geotechniczno - konstrukcjnego obiektu. Dla obiektow budowlanych zaliczonych do
trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geoteclmicznej,
Ocena geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych powinna by¢ wykonana z
wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. W przypadku gdyby zakres robdt geologicznych
wykonanych w ramach dokumentacji geologicznej nie byl wystarczajacy do okreslenia geoteclmicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych nalezy wykona¢ uzupetoiajace badania geoteclmiczne.

Metody badan geoteclmicznych okreslone sa W rozporzadzeniu O. Sposdb przeprowadzenia badan
geoteclmicznych i okreslania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni drog powinien takze spetoiac
wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.2].

Zakres i ilos¢ badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w pkcie. 1J. Przy sporzadzaniu
opracowania powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, ktore odpowiadaja
wymaganiom normy PN-B-02481 , Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe ijednostki miar".

Ocena geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych powinna by¢ uzgodniona przez
zainteresowanych projektantéw obiektoéw budowlanych i urzadzen.

Opracowanie to jest zatacznikiem do wniosku o pozwolenie na budowg.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1.Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w ST P-
00.00,,Wymagania og6lne" pkt 5.
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5.2. Przeglady opracowan projektowych

Przeglady opracowan projektowych dla opracowan geologicznych i geotechnicznych odbywac si¢ beda
w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
6.1. Ogolne zasady obmiaru opracowan projektowych

Ogolne zasady obmiaru opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.
6.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest pozycja w Tabeli opracowan projektowych (cena ryczattowa).

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
1. Projektprac geologicznych -1 egz. dlaZamawiajacego + 4 egz. do uzgodnien,
2. Dokumentacjageologiczno-inzynierska -4 egz.dlaZamawiajacego + 4egzemplarze douzgodnien, pozwolen
i zatwierdzenia,
3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych -2 egz. dla Zamawiajacego + egzemplarze
do uzgodnien, w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktore
otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolen.

8.PLATNOSCI
8.1.Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST P-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
8.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanie Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmuje:

analize matenalow wyjsciowych dostarczonych przez Zamawiajacego,

pozyskanie ianalize materiatow archiwalnych,

wykonanie pomiaréw i badan potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

wykonanie opiséw, obliczen i rysunkéw oraz oprawe opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnien,
uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i zatwierdzen wymaganych dla opracowania projektowego,
wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

wykonanie uzupelnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych
objetych Umowa oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,

udziat w spotkaniach i naradach,

wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej
szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

8.3.Sposdb ptatnosci

Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej po przekazaniu kompletnego, zatwierdzonego opracowania, w wymaganej szacie
graficznej oraz wymaganej liczbie egzemplarzy iodbiorze przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.Przepisy prawne inormy.

Spis podstawowych obowigzujacych przepisow prawnych podano w ST P-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 10.1. Przy
wykonywaniu opracowan projektowych nalezy takze stosowaé m.in. nastepujace przepisy i normy:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr156 poz. 1118 z
p6zniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

121 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami.
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[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gornicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z
pdzniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktorych jest konieczne sporzadzenie innej
dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé projekty prac geologicznych.
Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegotowych wymagan jakim powinna odpowiadaé dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

[3.4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie groma dzenia i udostepniania probek i doku
mentacji geologicznych. Dz.U.2001.Nr 153.p0z.1780.

[3.5] Rozporzadzen ie Min istra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i za kresu wykonywan ia
obowiazku udostgpniania i przekazywania inform acji oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawce
prac geologicznych. Dz. U. 2001.Nr | 53.p0z.1781.

[3.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdézn. zm.) Tekst ujednolicony —
uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285

Wymagane uprawnienia
- do wykonywania projektow prac i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej - kategorii V11 lub VI wydane przez ministra
wlasciwego d/s srodowiska Iub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzedu Geologii

Normy

PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja iolae$lanie
srodowisk.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie iobliczenia statyczne posadowien bezposrednich. PN-86/B-02480: Grunty
budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.
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chemat zakresu terenowego opracowania projektowego




Zakres przedmiotowy dokumentacji projektowej.

Zakres dokumentacji obejmuje sporzadzenie koncepcji oraz projektu budowlanego kompletnego z
uwagi na wymagania ustawy Prawo Budowlane.

Sporzadzona koncepcja podlega prezentacji oraz akceptacji ze strony Zamawiajacego. Dokumentacja
budowlana sporzadzona na podstawie zaprezentowanej 1 zaakceptowanej koncepcji musi zawieraé
wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z zakresu i specyfiki zagadnienia by¢
kompletna i gotowa do uzyskania pozwolenia na budowe.

Terenowy zakres opracowania projektowego / schemat zostal dolaczony do tekstu/.

Obszar A
Obszar istniejacych piwnic pod uzytkowanym budynkiem. Mury i sklepienia ceglane. Kubatury
opréznione, dostep bezposredni z powierzchni terenu i kondygnacji nad ziemnych.

Obszar B
Obszar istniejacych pustek pod uzytkowang droga wojewddzka. Mury i sklepienia ceglane. Kubatury
oproznione, dostep z pomieszczen piwnic z obszaru A..

Obszar C

Obszar o nieznanym przebiegu 1 stanie pustek podziemnych zlokalizowany pod skrzyzowaniem
drogi wojewddzkiej i placu Wolnos$ci oraz w ciagu zielenca miedzy jezdniowego wzdhuz ww. ulicy a
takze w kierunku rozpoznanych pozostatosci dwukondygnacyjnych piwnic zlokalizowanych pod
naroznym zieleficem na dziatce nr.

Obszar D

Obszar obejmujacy pozostatosci po dwukondygnacyjnych piwnicach ceglanych. Rozpoznany
wstepnie na podstawie wiercen matosrednicowych 1 wziernikowania optycznego. Stan 1 zasieg
budynku konieczny do ustalenia na podstawie rozpoznania przez odkrywki ziemne.
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