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1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot dokumentacji projektowej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagaoia dotyczące wykonaoia i odbioru opracowań 

projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej: Opracowanie wstępnej 

koncepcji funkcjonalno - przestrzennej zagospodarowania i opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej 

murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa” w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym 

realizowanego w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk 

kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Inwestorem zadania inwestycyjnego Gmina Miasto Hrubieszów. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla wszystkich 

opracowań projektowych objętych Specyf"Ikacjami technicznymi. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 

zlecaoiu i realizacji następujących opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach dokumentacji 

projektowej wymienionej w pkt. I.I.: 

P-10.00 - Opracowania podstawowe 

P-10.20 - Koncepcja programowa 

P-10.30 - Projekt budowlany, 

P-20.00 - Opracowania  prawne 

P-30.00 - Opracowania geodezyjne 

P-30.10 - Mapa do celów projektowych 

P-30.20 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z  czasowym korzystaniem  z nieruchomości 

P-30.30 - Dokumentacja formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania praw do czasowego korzystania z 
nieruchomości 

P-40.00 - Opracowania geotechniczne 

P-40.30 - Dokumentacja geologiczno - inżynierska 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Cena umowna  - to cena za dokumentację projektową  i opracowania projektowe  wchodzące w jej  

skład, podana w Ofercie i Umowie. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa - ogół opracowań projektowych wykonywaoych w ramach usługi objętej 

Umową. 

1.3.3. Element opracowania projektowego - część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 

wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: 

inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlaoych  (pomiary i 

badania), 

oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), 

prace   projektowe:   opisy,   obliczenia,   kosztorysy,   rysunki,   materiały   do  uzgodnień,   uzgodnienia, 

sprawdzenia, materialy do prezentacji, itd., 

odbiory. 

1.3.4. Infrastruktura techniczna nie związana z przedmiotową inwestycją - do infrastruktury tej należą w 

szczególności: 

 linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 

 linie telekomunikacyjne, 

 przewody: kanalizacyjne , gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych 

melioracji, 

 urządzenia podzienme specjalnego 

przeznaczenia,  

 ciągi transportowe. 

1.3.5. Inne obiekty - są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów związanych z 

przedmiotową inwestycją, takie jak: 

 cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 

 obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadzienme i 
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podziemne, 

 obiekty kubaturowe. 

1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy nośne obiektu, wraz z ich 
posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, 

wyposażenia technicznego i wykończeń. 

1.3.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.3.8. Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 

1.3.9. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysuuki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje 

wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem 

wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 

1.3.10. Obiekt bndowlany (obiekt) - jest to budowla stanowiąca całość techniczno­ użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi.  

1.3.11. Obiekt  inżynierski  - Obiekt  budowlany  spełniający  wymagania  rozporządzenia  [1.3].  Do  obiektów 

inżynierskich zalicza się: 

obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 

tunele (tunele, przejście podziemne), 

przepusty, 

konstrukcje oporowe. 

1.3.12. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.3.13. Opracowanie projektowe - podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i 

rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w 

Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. 

Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, czy 

Mapę do celów projektowych. 

1.3.14. Polecenie - wszelkie poleceoia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisenmej, 

dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem 

Umowy. 

1.3.15. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące 

proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 

1.3.16. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

1.3.17. Protokół zdawczo - odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 

Zamawiającego, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową. 

1.3.18. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 

1.3.19. Stadium dokumentacji projektowej - określenie oznaczające ogół Opracowań  projektowych 

wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania. 

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących opracowań 

projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanową 

opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium 

dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania projektowe 

służące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego. 

1.3.20. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu - do urządzeń tych należą m.in.: 

znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi, 

słupki przeszkodowe, 

sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 

urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki o 

zmiennej treści), 

urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 

1.3.21. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w 

zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

1.3.22. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 

1.3.23. Właściwy organ - organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i 

rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyinym. W tym organ administracji 

architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 

(art3 ust.17 ustawy prawo budowlane). 

1.3.24. Wyposażenie techniczne dróg -  do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
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urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, 

urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, 

kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

urządzenia oświetleniowe, 

urządzenia  techniczne  drogi  (w  tym:  bariery  ochronne,  osłony  energochłonne,  ogrodzenia,  osłony 

przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 

urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu,  

 
1.3.25. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) - budowa lub remont obiektu będące przedmiotem dokumentacji 

projektowej (usługi). 

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi przepisami, 
polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego: 

Przy wykonywaniu  opracowań  projektowych  Wykonawca  weźmie pod  uwagę m.in. następujące 

informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego oraz podziemii: 

1. Istniejący stan zagospodarowanie terenu. 

a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego: 

b)   Zagospodarowanie terenu przyległego: 

c)   Zagospodarowanie i stan istniejących podziemi zlokalizowanych w obrębie inwestycji 

2. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

a) Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu. 

Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna, czy na terenach przewidzianych pod 

inwestycję nie występują obiekty zabytkowe. 

b) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 

Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna, czy na obszarze przewidzianym pod 

inwestycję nie występują obiekty górnicze i rozezna warunki geologiczne. 

 

Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa 

drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 

2.2.1  Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

 1.Przedmiot zadania inwestycyjnego. 

a) Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest pod istniejącą ulicą Kozacki Róg, Placem Wolności 

oraz drogą wojewódzką nr 844 w w Hrubieszowie. 

 

b) Podział  zadania  inwestycyjnego  na  etapy  i  kolejność  realizacji  obiektów  i  etapów  (sposób 

odzwierciedlenia etapów w dokumentacji projektowej). 

Przewiduje się: 

• I etap: budowa objazdu tymczasowego lub alternatywnego zapewnienia ciągłości ruchu 

kołowego, 

• II etap: budowa nowych ciągów trasy podziemi oraz zabezpieczenie i rewitalizacja 

istniejących 

 Wykonanie odkrywek istniejących fragmentów trasy podziemii 

 Wzmocnienie istniejących elementów konstrukcyjnych podziemii 

 Zabezpieczenie przeciwwilgoczowe i izolacje ścian i fundamentów 

Budowa nowych elementów trasy podziemii łączących istniejące ciągi planowanej trasy 

turystycznej 

• III etap: rozbiórka objazdu tymczasowego lub alternatywnego zapewnienia ciągłości ruchu 

kołowego. 

2. Ukształtowanie podziemnych korytarzy 

a) Projektowany układ komunikacyjny: 

Zamawiający przewiduje wykorzystanie podziemnych korytarzy na funkcję trasy turystycznej oraz sal 

ekspozycyjnych. Należy również zaprojektować nowe wejście do podziemi zlokalizowane w narożu 

obecnego zieleńca na działce nr. 423 gdzie stwierdzono na podstawie badań występowanie 

dwukondygnacyjnych piwnic. Należy także przewidzieć zabezpieczenie istniejących konstrukcji 

korytarzy podziemi na całej długości, a w szczególności zlokalizowanych pod budynkiem tzw. PSS przy 

ulicy Kozacki Róg na działkach 416/3 jak również pod drogą wojewódzką nr 844 na odcinku 

Kozackiego Róg do zielonej wyspy drogowej i następnie od wyspy do skwerku przy Placu Wolności. 
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Elementem niezbędnym będzie również doprojektowanie nowych ciągów łączących istniejące podziemia 

i związane z przebiegiem tych tras zabezpieczeń jezdni. 

Orientacyjny przebieg i zakres trasy pokazany jest na załączniku: mapa.podziemi 

 

2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

1. Obiekt  budowlany  i związane  z  nim  urządzenia  budowlane  należy  projektować  w  sposób 

zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2] i[1.3]). - wykaz 
innych ważniejszych przepisów zamieszczono odpowiednich Specyfikacjach technicznych,  

b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. "wiedzę 
techniczną" zamieszczono odpowiednich Specyfikacjach technicznych. 

c) Istniejące i projektowane elementy podziemnej trasy turystycznej należy wzmocnić/zaprojektować 
z uwzględnieniem obciążeń wynikłych z znajdujących się powyżej ulic i drogi wojewódzkiej nr 
844 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 

katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego  wydania  lub poprawionego  wydania  powołanych  przepisów,  norm,  wytycznych  i 

katalogów. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i 

eksploatacji. 

4. Obiekty  budowlane  i  urządzenia  należy  projektować  z zastosowaniem  nowoczesnych   konstrukcji, 

materiałów  i technologii  robót. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia  należy projektować  z zapewnieniem  wymagań  ustawy o odpadach. 

 

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych podziemii 

 
W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego 

dotyczące cech użytkowych obiektów budowlanych obejmujące: 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Stały monotoring w obrębie podziemii 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe – system ochrony 

Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne 

Instalację oświetleniową i nagłaśniającą 

Instalację alarmową 

 

Wszystkie instalacje i elementy wyposażenia ekspozycyjnego mają zawierać  w szczególności trasę przebiegu 

okablowania, wykaz parametrów i urządzeń przewidywanych do zainstalowania, schematy podłączeń do sieci 

elektrycznej. Projekt powinien szczegółowo określać rozmieszczenie wszystkich urządzeń oraz opraw 

oświetleniowych wraz z opisem sposobu rozprowadzenia okablowania. 

 

2. Elementy wystroju i aranżacji podziemii 

 

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić przystosowanie podziemnej trasy turystycznej do aranżacji wystaw 

i multimedialnych ekspozycji.  

Aranżacja pomieszczeń powinna zakładać przede wszystkim zmianę charakteru oświetlenia w pomieszczeniach 

trasy, dopasowanie do ekspozycji odpowiedniego tła dźwiękowego oraz zastosowanie urządzeń i prezentacji 

multimedialnych z przedstawieniem historii miasta i regionu poprzez zbudowanie opowieści o mieszkańcach 

Hrubieszowa na przestrzeni czasu. 

Należy określić lokalizację elementów wyposażenia ekspozycji, w tym: projekt plastycznoprzestrzenny ekspozycji 

stałej w formie rzutów widokowych  i opis projektu wnętrz; rzuty i rozwinięcia ścian poszczególnych pomieszczeń 

podziemnej trasy turystycznej, wykaz materiałów, wyposażenia i sprzętu, (wraz ze szczegółową dyspozycją 

kolorystyki i rozwiązań materiałowych, rysunki detali architektonicznych oraz elementów stałego wyposażenia, 

projekt aranżacji wnętrza obiektu wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej. 

 

3. Infrastruktura techniczna związana i nie związana z przedmiotową inwestycją: 

Projektem objąć również  wszystkie, kolidujące z budową urządzenia  obce. Projekt przebudowy 

urządzeń obcych opracować zgodnie  z  warunkami otrzymanymi od ich właścicieli, po ich poeytywnym 

zaopiniowaniu  Zamawiającego. 

 

4. Roboty na czas budowy: 
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• Zabezpieczyć ciągłość ruchu na ulicach w trakcie prowadzenia robót poprzez wykonanie: objazdu 

tymczasowego, obiektu objazdowego/konstrukcji odciążającej o parametrach uzgodnionych z Zamawiającym i 

administratorami kolidujących z robotami dróg lub w inny sposób zapewnić bezpieczeństwo prowadzonych 

robót i użytkowników dróg oraz przyległych budynków i posesji. 

2.4. Materiały do wykonania  obiektów budowlanych  i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów 

do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 

zgodne z wymaganiami  norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 

obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach technicznych. 

3. MATERIALY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY. 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Zamawiający w terminach określonych w innych Specyfikacjach technicznych przekaże Wykonawcy 

materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych. 

Materiałami wyjściowymi będą: 

• Wstępna koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla 

zadania: HRUBIESZOWSKIE ,, SUTKI” I ICH  SĄSIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA 

UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

• Wyniki badań poszukiwawczych i inwentaryzacyjnych podziemi na obszarze Śródmieścia w mieście 

Hrubieszowie – zamieszczone na stronie: http://hrubieszow.sm32.eu/projekt/dokumentacje-ekspertyzy-

analizy 

 
Materiały wyjściowewe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a 

wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez 

Zamawiającego. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 

materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

warunki budowy, przebudowy  lub remontu wydane przez administratorów  obiektów i urządzeń, 

potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne ponuary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 

obiektów. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, 
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

 
3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem" 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania  istniejących obiektów 

jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli 

jest to konieczne z uwagi  na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W 

zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów  bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej 

http://hrubieszow.sm32.eu/projekt/dokumentacje-ekspertyzy-analizy
http://hrubieszow.sm32.eu/projekt/dokumentacje-ekspertyzy-analizy
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zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

 

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich 

trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na 

terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych ibadawczych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 

środowiska,  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  innych  przepisów  podczas  wykonywania  prac  pomiarowych  i 

badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich 
władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie   informacji  dla  potrzeb  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 

powierzchni ziemi i urządzeń podzienmych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu 

Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. 

Wykonawca zobowiązany jęst je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i 

Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosowal tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 

spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy i  Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w 

taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w  ustawie prawo budowlane 

[I] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań  prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki  wynikłe  z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych  przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego  pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
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4.1.2. Szczegółowość opracowań  projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 

obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów 

jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. 

Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania 

projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach 

technicznych własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania 

projektowe zamieszczane w materiałach projektowych slnżących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i 

pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania 

inwestycyjnego. 

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta 

należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [I.I] w sprawie 

szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym 

[1.2], [1.3]). 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 

 

o szczegółowo (ostatecznie) - oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się 

zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub 

analiz. 

o dość szczegółowo - oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w 

niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody 

obliczeń i analiz, 

o wstępnie - oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w 

następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w 

oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 

4.2. Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno spełniać 

wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 

zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 

opracowań  projektowych. 

4.3. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 

opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w 

Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań  projektowych, zgodnie z 

zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego. 

4.4. Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

o zapewnia czytelność, przejrzystość ijednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana na 

komputerze, 
o jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
o ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

o całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, rysunki 

będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

o każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

i  jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1]. Ponadto 
wymaga się aby: 
części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, 

obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z 

MS Excel, 
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Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 

projektowych. 

4.5. Projekty dopuszczone do wykonania  przez przyszłego wykonawcę robót:  

o Projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych  i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 
używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i 
materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz 

archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

 

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane [1] 
a także zobowiązany jest, na wezwanie przedstawiciela inwestora, do: 

niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, 

opiniowanie  zgodności  projektów  wykonawczych,  technologicznych  i zamiennych  wykonywanych  przez 

wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

wykonywanie projektów zamiennych, 

niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 

jest przez Zamawiającego i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego 

wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

1. Przegląd opracowań projektowych - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Zamawiającego i 

Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

o ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac 
projektowych dokonywana przez Zamawiającego, 

o bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez 
Zamawiającego, 

o omówienie i ewentnałne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma 
upoważnienie Zamawiający. 

2. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 

Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

o prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji 
projektowe przed  Zamawiającym, 

o prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 

o omówienie i ewentnalne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest 
jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

 

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale 

Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 

połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. 

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających 
wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

Wykonawca - dla wizyt roboczych 
Zamawiający - dla przeglądów opracowań projektowych i rad projektu. 

Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 

przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość 

łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby 

odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań 

projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od 
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Zamawiającego. Zamawiający, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 

Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy 

pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, 

metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

jakość lub terminowość opracowań projektowych Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i 

dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość prac projektowych. 

 

 
5.1.2. Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał 

Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych.  Aktualizacja 

Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych w 

terminie 4 tygodnie od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych 

będzie odpowiadał nw. wymaganiom i będzie zawierał wszystkie istotne postanowienia Hannonogramu prac 

projektowych, który został złożony wraz z Ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane 

Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty: 

o polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów 

opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych, 

o wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie. 

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 

o poszczególne   elementy  opracowań  projektowych   wraz  z  ich  wartościami,   wg  Tabeli  

opracowań projektowych, 

o kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych, terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych,  zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

badania,  ekspertyzy, prace projektowe  (opisy, rysnnki,  obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,  

prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

o rezerwy   czasowe  na  prace   1   zdarzenia   nieprzewidziane   (min   2  tyg.   dla  każdego  

opracowania 

o projektowego), 

o obraz „ścieżki ktytycznej" oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać 

Zamawiający. 

 
o Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny z 

wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. 

Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych 

zobowiązań Umownych. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 

projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 

Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu okresowe sprawozdanie z przebiegu kontroli i prac 

projektowych z częstotliwością 1 raz na miesiąc oraz załączy sprawozdanie końcowe do dokumentów do odbioru 

końcowego. W ramach sprawozdań Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu opis przebiegu prac 

projektowych, kontroli i sprawdzeń w nawiązaniu do Harmonogramu prac projektowych, Programu zapewnienia 

jakości i innych wymagań Umowy oraz kopie wewnętrznych raportów z wynikami kontroli. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań 

ponosi  Wykonawca. 

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 

Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli  Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu  

iterminie  kontroli. 
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Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 

elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy 

opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 
5.3.Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający  tworzą dokumenty projektu, które 

stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
Dokumenty projektu to: 

1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej,  

2. korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 

4. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły  sprawdzeń, raporty z audytów, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

5. kopie okresowych sprawozdań Wykonawcy. 

 
Dokumenty  projektu   będą  przechowywane  u  Wykonawcy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty projektu  będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 

 
6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe 

podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiorowi częściowemu, 

2. odbiorowi końcowemu, 

3. odbiorowi po okresie rękojmi. 

6.2. Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.l. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 

1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin 

wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin  wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac 

projektowych. 

2. Odbiór końcowy jest wykonywany: 

o dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania 

zawarty w aktoalnym Harmonogramie prac projektowych, 

o dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy, 

6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 

 
1. Odbioru dokonuje Zamawiający  na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkcie 6.1., 

sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Zamawiający  sprawdza zgodność 
dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. W trakcie odbioru Zamawiający  ma prawo do podjęcia decyzji: 

 
a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dluższego niż 15 dni, przeznaczonego na: 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego  oraz wad przez niego stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Zamawiającego , 

- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uznpełnień oraz likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Zamawiającego, 

jeżeli  zdaniem  Zamawiającego  projektu   niektóre  elementy  opracowań  projektowych  posiadają  wady  

lub/i Zamawiający  zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

 
b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dluższego niż 25 dni, przeznaczonego na: 

o przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez 

Zamawiającego, i przedstawienie Zamawiającemu  protokół z analizy uwag (protokół będzie 

zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

o przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego stwierdzonych, 

uzgodnienie   wspólnie   z Zamawiającym   zakresu   wprowadzenia   poprawek   i  uznpelnień 
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wyoikających z opinii, 

o przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Zamawiającego 

o wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Zamawiającego, 

 

jeżeli Zamawiający zlecił i Zamawiający  przedstawia  Wykonawcy  opinię  do  opracowań projektowych i 

jeżeli zdaniem Zamawiającego niektóre elementy  opracowań projektowych posiadają wady lub/i Zamawiający 

zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

 
c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Zamawiającego, zasadniczo nie są 

zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pktu 3. ppkt a) lub pktu 3. ppkt b), 

 
3. W toku odbioru końcowego Zamawiający oceni również realizację nstaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów częściowych. 

4. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

5. Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami 

do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół 

zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego kończy odbiór 

opracowań projektowych. 

6. Zamawiający dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 40 dni lub w przypadku zlecenia przez 

Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 60 dni, licząc od daty przekazania przez 

Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem 

spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkcie 3. ppkt a) lub w pkcie 3. ppkt b). 

7. Po zakończeniu wszystkich zamówionych opracowań projektowych będzie wykonana przez 

Zamawiającego  ocena  własna  tych  opracowań  projektowych.  Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań 

projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie. Wykonawca przeanalizuje  uwagi zawarte 

w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupełnień  w opracowaniach  projektowych  wynikających  z tych uwag na 

swój koszt.  

 
6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest 

Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 

o datę wystawienia protokołu, 

o nazwę dokumentacji projektowej  i oznaczenie Umowy, 

o nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

o nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

listę załączników, 
o miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

 
Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 

o kompletne opracowania projektowe, 

o oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 

służyć, kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych,  

o obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek 

i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (może też znajdować się na Protokole 

zdawczo-odbiorczym), 

o rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, 

wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej - dotyczy tylko odbioru 

końcowego, 

o materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego - dotyczy tylko odbioru końcowego, 

6.3. Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem 

wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania 

rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po 
okresie rękojmi. 
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7. PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy 

dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 

Przy wypłacie wynagrodzeń uwzględnia się potrącenia z uwagi na zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy. 

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych  zawartych w P-00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań 

projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań 
projektowych. 

8. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

8.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm. 

[l.l] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 3.07.2003r.  w  sprawie szczegółowego  zakresu formy 

projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 

[l.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. l 999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 
735. 

(2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi 

zmianami. 

[2.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.19.2002r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe. 

Dz. U. Nr 188/2002 poz. 1574. 

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U. l 985r. Nr 14, poz.60; z późniejszymi zmianami. 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Tekst ujednolicony – 

uwzględniający zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

 

 

 
P - 10.20 

EKSPERTYZA  TECHNICZNA 

KONCEPCJA TECHNICZNA (PROGRAMOWA) 
 

 
Wstępna koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania i opracowanie kompletnej 

dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa” w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym realizowanego w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Śródmieścia 

Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze 

miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hrubieszów 2018 
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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania   dotyczące  wykonania   i  odbioru 

opracowań projektowych  przewidzianych  do wykonania  w ramach  dokumentacji  projektowej wymienionej  w pkcie 

1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji następujących opracowań projektowych: 

I. Ekspertyza techniczna. 

2. Koncepcja techniczna - składająca się z Części ogólnej, Części ekonomicznej i Części technicznej, 

3. Materiały informacyjne, 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P- 

00.00 „Wymagania ogólne". 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.3.1. Stadium Koncepcji programowej  - zbiór opracowań projektowych, w których głównym opracowaniem 

projektowym jest koncepcja programowa. W skład stadium Koncepcji programowej wchodzą też, w zależności od 

potrzeb, inne opracowania projektowe: 

o materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – w razie potrzeby 

o mapa do celów projektowych 

o dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna  związana z czasowym 

korzystaniem  z nieruchomości, 

o projekt prac geologicznych / program badań geotechnicznych, 

o dokumentacja  geologiczno-inżynierskia/ dokumentacja   geotechniczna   oraz   geotechniczne   

warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

o materiały informacyjne. 

1.3.2. Koncepcja programowa  (KP) -jest to opracowanie projektowe o charakterze dość szczegółowym, które w 

zależności od potrzeb może służyć: 

uściśleniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. 

szczegółowemu ustaleniu konstrukcji obiektów budowlanych na podstawie analizy wariantów i/lub 

uściślenie głównych parametrów geometrii obiektów budowlanych, przebiegu tras i granic zadania 

inwestycyjnego. 

podjęciu decyzji inwestorskiej w sprawie celowości i zakresu zadania inwestycyjnego, 

uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego -  razie potrzeb 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi 

normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Ogólne wymagania  dla inwestycji  i projektowanych  obiektów budowlanych urządzeń infrastruktury 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

3.MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania  znajdują się w pkcie 2.1. ST P-00.00 

„Wymagania  ogólne". 

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania: 

• Wstępna koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla 

zadania: HRUBIESZOWSKIE ,, SUTKI” I ICH  SĄSIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA 

UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

• Wyniki badań poszukiwawczych i inwentaryzacyjnych podziemi na obszarze Śródmieścia w mieście 

Hrubieszowie – zamieszczone na stronie: http://hrubieszow.sm32.eu/projekt/dokumentacje-ekspertyzy-

analizy 

http://hrubieszow.sm32.eu/projekt/dokumentacje-ekspertyzy-analizy
http://hrubieszow.sm32.eu/projekt/dokumentacje-ekspertyzy-analizy
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3.2. Mateńaly archiwalne i warunki 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  archiwalnych     warunków  przedstawiono  w  ST  P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne  wymagania  dotyczące  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ekspertyz  przedstawiono  w  ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Poniżej   przedstawione   są   wymagania,   które   należy   uwzględnić   przy   wykonywaniu opracowań 

projektowych.  Inne wymagania  dotyczące wykonania  opracowań  projektowych  przedstawiono  w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.1. Charakterystyczne cechy Koncepcji programowej 

Koncepcja techniczna (programowa) ma być opracowaniem projektowym o wysokim stopniu 

szczegółowości. Wiele elementów planowanego zadania inwestycyjnego ustalonych ma być szczegółowo 

(ostatecznie) i dość szczegółowo. 

Koncepcja programowa ma być wykonywana dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 

4.2. Szczegółowość opracowań  projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P- 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.1.2. 

Poniżej przedstawiono wymagania dla tych projektowanych obiektów i elementów projektu oraz urządzeń, 

które należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie): 

1. Obiekty budowlane podziemii 

Szczegółowo  (ostatecznie): 

lokalizacja i schemat statyczny konstrukcji obiektu, parametry geometryczne  

ważniejsze elementy geometrii poszczególnych składników konstrukcji obiektów (długości, rozpiętości, 

ważniejsze wymiary) 

Dość szczegółowo: 

geometria w planie, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym obiektów, 

konstrukcja obiektów: konstrukcja nośna, konstrukcja podpór i fundamentów, 

zakres rzeczowy remontu lub przebudowy obiektów,  

rodzaje materiałów, z których zbudowane będą elementy konstrukcyjne obiektów 

konstrukcja i materiały urządzeń zapewniających stateczność obiektów 

elementy wyposażenia technicznego, rodzaje odwodnień obiektów, lokalizacja, wymiary, potencjalne 

odbiorniki wód, szacunkowe wielkości odprowadzanych wód oraz inne elementy konstrtukcyjne 

2. Inne obiekty 

Dość szczegółowo: 

jak  obiekty budowlane podziemii 

4. Urządzenia infrastruktury związane i nie związane z obiektem budowlanym 

5. Szczegółowo (ostatecznie): 

typ urządzeń, 

lokalizacja głównych elementów w planie sytuacyjnym (w tym zakres przebudowy), 

ważniejsze parametry techniczne ( przekroje, światła, itp.), 

warunki i sposób zasilania w media, warunki i sposób odprowadzenia ścieków. 

Dość szczegółowo: 

geometria głównych elementów w planie, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym, sposób 

powiązania z urządzeniami istniejącymi, 

lokalizacja i parametry techniczne głównych urządzeń wchodzących w skład instalacji, 

zakres rzeczowy remontu lub przebudowy. 

6. Wyposażenie  techniczne  obiektów podziemii 

Dość szczegółowo: 

ogólne zasady lokalizacji ważniejszych elementów wyposażenia, 

7. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu 

Szczegółowo (ostatecznie): typ 

urządzeń, 

lokalizacja głównych elementów urządzeń  w planie sytuacyjnym, 
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konstrukcja, ważniejsze parametry techniczne (przekroje, światła, itp.). 

 

Dość szczegółowo: 

geometria głównych elementów w planie, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym, sposób 

powiązania z urządzeniami istniejącymi, 

zakres rzeczowy remontu lub przebudowy. 

8. Obiekty  przeznaczone  do  czasowego  użytkowania  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  (drogi objazdowe i 

obiekty tymczasowe na czas budowy) 

Dość szczegółowo: 

przebieg dróg w planie, typy i lokalizacja obiektów, 

rodzaje, usytuowanie oraz główne parametry geometryczne składników przekroju normalnego wszystkich 

obiektów, 

typy i lokalizacja w planie: skrzyżowań, przejazdów i zjazdów publicznych, 

typy urządzeń odwadniających (np.: rowy otwarte, kanalizacja deszczowa), 

konstrukcja obiektów: drogowych, inżynierskich i innych, 

lokalizacja urządzeń odwadniających (odwodnienie powierzchniowe,  wgłębne i kanalizacja deszczowa), 

główne wymiary geometryczne (długości, przekroje, światła), szacunkowe wielkości odprowadzanych wód i 

lokalizacja odbiorników wód, oraz inne ważne elementy konstrukc)'.jne i materiałowe, 

9. Materiały informacyjne -całość szczegółowo 

4.3. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Realizacja dokumentacji projektowej powinna odbywać się w następujących etapach: 

I. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwaloych oraz wykonanie pomiarów, 

badań, obliczeń i ekspertyz. 

2. Opracowanie roboczych wersji KP i innych opracowań projektowych oraz uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego dla proponowaoych rozwiązań (w tym wariantów). 

3. Uzyskanie  wstępnych  opinii  zainteresowaoych   stron  na  temat  KP  i  uwzględnienie   ich  treści  w 

opracowaniach  projektowych. 

4. Opracowanie  i  przekazaoie  do  odbioru  KP i  innych opracowań projektowych oraz wykonanie 

poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

5. Uzyskanie zatwierdzenia KP przez Zamawiającego 

4.5. Szata graficzna opracowań projektowych 

Ogólne  wymagania  dotyczące  szaty  graficznej  op1sow,  obliczeń,  rysunków, oprawy  opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.4. 

4.6. Szczegółowe wymagania dla zawartości opracowań projektowychPoniżej   przedstawiono   wymagaoia   dla  

opracowań  projektowych   objętych  niniejszą   Specyf"Ikacją techniczną. 
 

4.6.1. Koncepcja techniczna (programowa) 

A. Część ogólna 

W   Części   ogólnej   wyodrębnione   powinny   zostać   wszystkie   warianty   i   planowane etapy 

przedsięwzięcia. 
 

Ramowa zawartość i wymagania dla cześci ogólnej: 

I. Część opisowa. 

1.1. Przedmiot zadania inwestycyjnego. 

a) Lokalizacja i program zadania inwestycxjnego. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja 
b) Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
c) Podstawy opracowania: 

- dotychczasowe opracowania (analizy, ekspertyz  itd.), 

- istotne: uchwały, porozumienia i programy, 

1.2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej). 
a) Istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji 

Dla wszystkich grup obiektów i większych obiektów budowlanych 

o lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 

o funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, , zapewnienie skrajni i światła, 

przepustowość,  wydajność, dostępność, itp., 

o charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, 
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o zagospodarowanie terenu przyległego: konfiguracja i ukształtowanie terenu, 

o ważniejsze  elementy  zainwestowania  i zagospodarowania  terenu  w  pasie  wykonania  

i oddziaływania zadania inwestycyjnego (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione 

oraz odległości od plaoowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

o istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu 

lokalnego. 

1.3. Istniejące terenowe  uwarunkowania  realizacyjne. 

a) Warunki wynikające z: 

o miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

o decyzji lokalizacyjnych,  

b) Warunki środowiskowe terenu. 

o Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

o Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 

o Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. 
c) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 

W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

d) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli bezpieczeństwem ruchu, 

przeciwpożarowe). 

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej oddzielnie dla wszystkich wariantów tras). 

1.4.1. Ukształtowanie podziemii. 

1.4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane  oraz określenie zmian w  dotychczasowej  

infrastrukturze  zagospodarowania terenu. 

Dla każdego projektowanego  obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający: 

o nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 

o funkcja i parametry użytkowe 

o zmiany w dotychczasowej infrastrukturze  zagospodarowania  terenu, 

o inne istotne dane wynikające z specyfiki obiektu,  

1.5. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie wstępnych: stanowisk, uzgodnień, opinii, 

warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich 

omówieniem. 

Instytucje, które powinny wstępnie wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów 

planowanego zadania inwestycyjnego (w zakresie swoich kompetencji) to: 

zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy:  dróg, budynków,  urządzeń  infrastruktury 

technicznej   i  innych  obiektów:  w  zakresie  wydawania  wstępnych  warunków  do 

likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania inwestycyjnego z zarządzanymi 

przez nich obiektami oraz w zakresie wstępnego uzgodnienia rozwiązań projektowych,  

Wykonawca - uzgodnienia międzybranżowe, sprawdzenia, 

1.6. Najważniejsze  wskaźniki  ekonomiczne  (na podstawie  Części  ekonomicznej). 

 
2. Część rysunkowa. 

Część rysunkowa zawiera, w zależności od celów stadium dokumentacji: 

2.1. Plan orientacyjny (skala 1:10000) 

Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji.  

2.2. Plan sytuacyjny w skali 1: 500 

Mapa ta stanowi materiał graficzny do ustalenia lokalizacji zadania inwestycyjnego 

oraz jest główną mapą projektową dla wykonania Koncepcji programowej. 

Obrazuje ona zakres zadania inwestycyjnego na tle przyległego zagospodarowania terenu. 

Mapa podstawowa zawiera w szczególności: obraz projektowanego zadania inwestycyjnego, 

jego powiązania z istoiejącą siecią drogową, rozwiązania dla obsługi terenów sąsiednich, 

lokalizację ważniejszych projektowanych obiektów, urządzenia infrastruktury, ważniejsze 

elementy ochrony środowiska, inwestycje towarzyszące, istniejące linie rozgraniczające, 

granice poszczególnych pasów drogowych, granice administracyjne, itd. 

2.3. Poglądowe rysunki w skali 1:100. 

Rysunki obrazujące najważniejsze z projektowanych  obiektów i ważniejszych urządzeń, z 

schematycznym zaznaczeniem rozwiązań docelowych. 
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3. Dokumentacja fotograficzna - oddzielne opracowanie. 

3.1. Dokumentacja fotograficzna istniejących obiektów (wykonana i oprawiona w formacie A-4 

zdjęcia o wymiarach min. 15 x 9cm wraz z opisami). 

3.2. Wersja elektroniczna zdjęć zawartych w dokumentacji fotograficznej na plycie CD (format 

danych jpg). 

 
B. Część ekonomiczna 

W Części ekonomicznej przedstawione mają być zestawienia wyników obliczeń związanych z 

kosztami zadania inwestycyjnego.  

Ramowa zawartość i wymagania dla części ekonomicznej: 

I.ZZK. 

ZZK obejmuje wszystkie koszty, które mogą wystąpić we wszystkich etapach procesu 

inwestycyjnego. Podstawą wykonania ZZK są m.in.: kosztorysy zamieszczone w części technicznej, 

szacunek kosztów niematerialnych zadania inwestycyjnego (np.: projekty, nadzór) i szacunek 

kosztów uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

ZZK powinno zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania 

inwestycyjnego a w szczególności koszty: przejęcia i przygotowania terenu, nadzoru i obsługi 

inwestorskiej, robót budowlano-montażowych w rozbiciu na podstawowe asortymenty i rezerwy na 

roboty i koszty nieprzewidziane. 

W ramach ZZK koniecznym jest sporządzenie orientacyjnego szacunku kosztu dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

C. Część techniczna 

 
Głównym celem jest określenie i uzgodnienie wszystkich obiektów budowlanych (głównie ich 

typu, rodzaju i konstrukcji). Ponadto Część techniczna stanowi podstawę do wykonania Części ogólnej. 

Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej koordynacji 

międzybranżowej. 

W Części technicznej, dla każdej branży (obiektu), powinny wystąpić następujące składniki: 

Inwentaryzacje i oceny stanu tecłmicznego. 

1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 

1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 

2. Opis obiektów. 

3. Obliczenia. 

4. Rysunki. 

Poniżej przedstawiono wymagania dla poszczególnych składników Części technicznej: 

 
1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego 

 
1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych (pomiary i badania) 

Inwentaryzacje na etapie KP są szczegółowe lub dość szczegółowe. Celem inwentaryzacji jest 

dostarczenie danych dla oceny stanu technicznego obiektów. Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, 

geometrycznych i materiałowych i może być wykonywana na podstawie materiałów archiwalnych, wizji i 

pomiarów terenowych. 

Opracowanie inwentaryzacji, które ma być oddzielnie załączone do opracowania projektowego 

powinno zawierać m.in.: 

o opis przedmiotu, celu i zakresu inwentaryzacji, 

o opis wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej (tylko niezbędne uzupełnienie 

rysunków), rysunki z wynikami inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, 

o opis pomiarów cech materiałowych  (metody, rodzaj i zakres badań i rysunki stanowisk i 

miejsc badań i poboru  próbek), 

o wyniki badań cech materiałowych - opisy, zestawienia i rysunki. 

Wyniki inwentaryzacji ilościowych, geometrycznych i materiałowych, można zamieścić 

bezpośrednio na rysunkach i w opisach projektów odpowiednich obiektów lub jako oddzielne opracowanie. 

 
1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy) 

Ocena stanu technicznego obiektu na etapie KP jest szczegółowa. Celem oceny stanu technicznego 

jest przesądzenie o zakresie możliwego wykorzystania istniejących obiektów lub  ich  fragmentów  dla potrzeb 

planowanego zadania inwestycyjnego lub przesądzenie o zakresie i sposobie rozbiórki istniejących obiektów. 

Oceny stanu technicznego wykonywane są na podstawie wyników inwentaryzacji obiektów 
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budowlanych. W celu dokonania oceny ostatecznej niektórych cech materiałowych, należy pobrać 

odpowiednie próbki (wiercenia, odkrywki, pomiary) i wykonać stosowne badania laboratoryjne. 

W przypadku planowanej przebudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych 

przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera także ocenę aktnalnych warunków geologiczno­ 

inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. 

o Opracowanie oceny stanu technicznego powinno zawierać m.in.: wstęp (przedmiot, podstawy, 

cel oceny technicznej), 

o ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, interpretację badań oraz ocenę 

techniczną cech materiałowych, 

o wstępne obliczenia cech konstrukcyjnych -konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, 

wytrzymałość) i ocena stanu technicznego, 

o opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu, 

o propozycje, zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji a w przypadku planowanej 

rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych. 

Wyniki ocen stanu technicznego (ekspertyz) można zamieścić bezpośrednio na rysunkach i w 

opisach projektów odpowiednich obiektów lub jako oddzielne opracowanie. 

 

2. Opis obiektów 
Ogólny  opis  dotyczy  ważniejszych  projektowanych  obiektów  i  grup  podobnych  obiektów. 

Wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysuuków i powinien zawierać m.in.:  

o wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego), 

o urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne 
parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego, dostosowanie do 
krajobrazu, 

o układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

o wyniki oceny stanu technicznego  wykonanej  wg pktu  1.2. Oceny stanu technicznego  obiektu 
(ekspertyzy) - patrz wyżej, 

o kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 
wpływami eksploatacji górniczej, 

o wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.0 obliczenia - patrz niżej, rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

o rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

o wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie - rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia 
przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, 
rodzaju i wielkości urządzeń - zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 
urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej 

o pozostałe wyposażenie techniczne -rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

o sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób 
zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wejść, 
wyjść 

o sposób ochrony dóbr kultnry, 

o sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia 
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania  

o dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości 
oddzialywań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

o inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony). 

 

3. Obliczenia 

Należy wykonać wstępne - szacukowe obliczenia typowych i nietypowych elementów konstrukcji 
obiektów. 

 

4. Kosztorysy. 

Kosztorysy powinny być opracowaniem o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 

Ceny jednostkowe poszczególnych zagregowanych asortymentów powinny być ustalane na podstawie 

aktualnych katalogów lub analogii do innych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem poprawek własnych 

(w celu adaptacji do warunków planowanego zadania inwestycyjnego). 

Ramowy układ kosztorysów dla wszystkich obiektów wchodzących w skład Części technicznej 
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oraz ich wariantów powinien zawierać m.in.: 

I. Wstęp: 
opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 

kosztorysowania, poziom cen), założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z  
Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 

Wykaz robót w kolejności ich wykonania zawierający zestawienia ilościowe, wykonany w 
następującym układzie: Lp., element rozliczeniowy, podstawa obliczeń ilościowych (nazwa i nr 

projektu, rysunku, zestawienia, obliczenia, itp.), opis robót i obliczenie ich ilości, jednostki miary 
robót, ilość robót. Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych także roboty 

przygotowawcze (np.: wycinka zieleni, rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym 
elementem do sporządzenia kosztorysu. 

3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony w fonnie tabeli zawierającej zagregowane elementy 

rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego 
lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, nazwa i ew. numer 

elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość, cena  jednostkowa, cena za element 

rozliczeniowy. 

 
5. Rysunki. 

Zamieszczane są tu rysunki obiektów w zakresie i skali odpowiedniej do celów KP. 

 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla koncepcji technicznej odbywać się będą w okresie przewidzianym 

na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych. 

 

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

1. KP -3 egz. 

2. Ekspertyza techniczna -3 egz 

 

8.PŁATNOŚĆ 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

I. Cena wykonania Koncepcji programowej obejmuje: 

analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

zebranie materialów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 

wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania KP, 

wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę KP dla potrzeb uzgodnień, 

wykonanie uzgodnień wymaganych dla KP 

wykonanie prezentacji KP, 

wykonanie sprawdzeń KP, 

wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania i odbioru KP, 

udział w naradach koordynacyjnych, 

wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego KP w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej 
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ilości egzemplarzy, 
 

 

8.3. Sposób płatności 

Po odbiorze KP oraz przez Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w 

wysokości 100% ceny umownej za te pozycje.  

Po odbiorze materiałów informacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł otrzymać 

wynagrodzenie w wysokości  I 00% ceny umownej za tą pozycję. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07. l 994r. prawo budowlane. tekst jednolity  Dz. U. 2000 r. Nr! 06 poz. 1126 z późn. zm. 

[1.1].Rozporządzenie Min istra Infrastruktury z dnia 3.1 l.1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. Dz.U.1998r. Nr  140, poz. 906. 

[1.2.] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P. l 996r. Nr 48, poz. 461. [1.3].Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geod ezyjnokartog 

raficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w bud ownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.4.].Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów bu dowlanych. - Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[1.5] Rozporządzenie  Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny od powiadać drogi pu bliczne i ich usytuowanie. Dz.U. l 999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6.] Rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków tech n icznym, jakim 

powinny  odpowiadać drogowe obiekty  i nżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

Tekst ujednolicony – uwzględniający zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 

[2].Ustawa z dnia 29.0 l .2004r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.177, z późniejszymi  zmianami. 

[3].Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościam i Dz.U.l 997r. Nr  115, z późniejszymi  zmianami. 

[4].Ustawa z dnia 27.04.2001r.  prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z późniejszymi  zmianami.  

[5].Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96; z późniejszymi zmianami. 
[6.1] Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   w   sprawie  wymagań   jakim    powinny   odpowiadać   

projekty   prac geologicznych. Dz.U.200lr. Nr 153, poz. 1777. 

[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 

dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 
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1. WSTĘP I WYMAGANIA  DLA PROJEKTOWANEJ  INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  (ST) są wymagania dotyczące  wykonania  i odbioru 

opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 

1.1.ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 

i realizacji następujących opracowań projektowych: 

1. Projekt budowlany, 

2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P- 

00.00 „Wymagania ogólne". 

1.3. Określenia  podstawowe 

Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) -jest to zbiór opracowań projektowych, w których głównym 

opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W skład stadium Projektu budowlanego wchodzą też w 

zależności od potrzeb, inne opracowania projektowe, np.: 

1. materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

2. materiały  do  pozwolenia  na  budowę  i/lub  materiały   zgłoszenia  o  zamiarze  wykonywania   robót 

budowlanych, 

3. projekty rozbiórki, 

4. materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz inne 

materiały projektowe, 

5. mapa do celów projektowych 

6. dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z 

nieruchomości, 

7. projekt prac geologicznych/ program badań geotechnicznych, 

8. dokumentacja  geologiczno-inżynierskia/ dokumentacja   geotechniczna   oraz  geotechniczne   warunki 

posadowienia obiektów budowlanych, 

9. instrukcje  eksploatacji. 

1.3.2. Projekt budowlany (PB) -jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności 

od potrzeb może slnżyć: 

ostatecznemu uściślenie wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 

uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 

przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej. 
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa ustawa [1] oraz rozporządzenie [1.1]. 

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 

polskimi normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.3. oraz w innych częściach 

Umowy. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Ogólne wymagania  dla inwestycji i projektowanych  obiektów budowlanych  i urządzeń  infrastruktury 

podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Poniżej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, 

wyposażenia i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury 

technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

1. Obiekty budowlane - wymagania jak w specyfikacji P-00.00 Wymagania ogólne, pkt 2.4. 

2. Obiekty inżynierskie - wymagania jak w specyfikacji P-00.00 Wymagania ogólne, pkt 2.4. 

3. Infrastruktura techniczna  

Projektem objąć również wszystkie, kolidujące z budową urządzenia obce, które należy przenieść poza 

obiekt mostowy. Projekt przebudowy urządzeń obcych opracować zgodnie z warunkami otrzymanymi od 

ich właścicieli, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego. 

3. MATERIALY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 
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„Wymagania ogóJne". 

Zamawiający przekaże Wykonawcy  materiały wyjściowe do projektowania wykazane w pkt. 3.1. ST 

P-10.20. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  archiwalnych     warunków  przedstawiono  w  ST  P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne  wymagania  dotyczące  pomiarów,  badań,  obliczeń  i ekspertyz  przedstawiono  w  ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Poniżej   przedstawione   są  wymagania,   które   należy   uwzględnić   przy   wykonywaniu opracowań 

projektowych.  Inne wymagania  dotyczące  wykonania  opracowań  projektowych  przedstawiono  w  ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego 

Stadium  projektu  budowlanego  ma  zawierać  opracowania  projektowe  o charakterze  szczegółowym. 

Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 

Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego. 

4.2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji celu publicznego. 

 
Materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego są wykonane w celu uzyskania w drodze decyzji 

właściwego organu zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie niezbędnym do zrealizowania  

inwestycji na odcinku objętym zamówieniem. 

Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego  określa ustawa [12]. 

Wymaga się aby materiały do wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego posiadały zawartość zgodną z art. 52, 

ust. 2 ustawy [5]. 

4.3. Szczegółowość  opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P- 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować 

szczegółowo (ostatecznie). 

4.4. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, 

badań, obliczeń i ekspertyz. 

2. Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań. 

3. Opracowanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego i uzyskanie ich odbioru – w razie potrzeby. 

4. Opracowanie Materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

5. Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

6. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru Projektu budowlanego  

i  innych  opracowań  projektowych  z  nim  związanych  oraz  wykonanie  poprawek  i 

uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

7. Uzyskanie zgód właścicieli działek na zajęcie czasowe 

8. Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 

9. Uzyskanie pozwolenia na budowę, 

4.5. Szata graficzna opracowań projektowych 

Ogólne  wymagania  dotyczące  szaty  graficznej  op1sow,  obliczeń,  rysunków  i  oprawy  opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu  opracowań  projektowych  objętych niniejszą  Specyfikacją techniczną  Wykonawca 

ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

1. Projekt budowlany 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia [I.I]. 
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W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty architektoniczno-budowlane 

powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub branży.  

Pełna wersja projektu budowlanego w zapisie cyfrowym na nośniku CD( wraz ze skanami uzgodnień i 

decyzji administracyjnych). 

 

4.6. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej   przedstawiono   wymagania   dla  opracowań   projektowych   objętych   niniejszą   Specyfikacją 

techniczną. 

4.6.1. Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spelniać wymagania określone w ustawie 

prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozporządzeniu [1.1]. 

W przypadku  rozbudowy  lub nadbudowy  istniejącego  obiektu  należy  przedstawić  wszystkie  istotne 

zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów. 

 
Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego: 

I. Projekt  zagospodarowania   terenu  -  zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału 3 

rozporządzenia [1.1] i zawierać: 

1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [I.I]. 

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 

wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [I]). Wymagane przepisami szczególnymi 

opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt I) ustawy prawo budowlane [I]) mogą 

być także załączone do niniejszej Części opisowej. 

Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji. 

a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj  i nazwa  przedsięwzięcia,  lokalizacja  (województwo,  powiaty,  gminy),  , funkcja,  

b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych zakładanych po zrealizowaniu  

projektowanego  przedsięwzięcia. 

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 

2. Istniejący  stan zagospodarowanie  terenu  (opis w zakresie niezbędnym  do  uzupełnienie  części 

rysunkowej). 

a) Istniejące zagospodarowanie obiektów budowlanych 

: lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 

funkcjonalność   istniejących ,  dostępność, itp. charakterystyczne elementy geometri, konstrukcji i 

wyposażenia. 

b) Zagospodarowanie terenu przyległego: 

konfiguracja iukształtowanie terenu, 

ważniejsze  elementy  zainwestowania   i  zagospodarowania  terenu  w  pasie  wykonania  i 

oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od 

planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

a) Warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

b) Warunki wynikające z zagospodarowania terenu objętego inwestycją i terenu przyległego. 

c) Warunki środowiskowe terenu. 

Informacje i Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowauych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami. 

d)   Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowauy obiekt budowlany, jest wpisauy do 

rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. 

Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 

W tym ane określające wpływ  eksploatacji  górniczej na teren zamierzenia  budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

f)  Inne  warunki   (np.:  związane   z  bezpieczeństwem   budowli   i  bezpieczeństwem   ruchu, 

przeciwpożarowe). 

4. Projektowane  zagospodarowanie terenu   (w   zakresie   niezbędnym   do   uzupelnienia części 

rysunkowej). 

4.1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
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Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający: 

-  nazwa, lokalizacja, typ irodzaj, 

- funkcja   i  parametry    

a) inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie  należy  zamieścić  wykaz  i kopie  (w razie  potrzeby  uwierzytelnione):  stanowisk, 

uzgodnień, opinii, warunków iinnych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 

Instytucje,  które  powinny  wypowiedzieć  się  na  temat  wszystkich  elementów  planowanej 

inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 

o zainteresowani właściciele  lub zarządcy:  dróg, urządzeń infrastruktury technicznej i 

innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez 

nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

o właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie 

stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, 

odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (art. 34 ust. 2 pkt. 3) ustawy prawo 

budowlane[1] - dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego. 

o właściwe jednostki  organizacyjne,  w których kompetencji  leży wydawanie opinii, 

uzgodnień i pozwoleń  wymaganych przepisami  szczególnymi, 

 
2.   Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. I i 3 i §9 rozporządzenia [1.1]. 

 
II. Projekt architektoniczno-budowlany - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 

rozporządzenia [l.l]. 

W nawiązaniu do wymagań rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

Opis techniczny -zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1]. 

Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość: 

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w oOpisie obiektów ina 

rysunkach. 

1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych  zazwyczaj  jej 

wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów. 

1.2. Oceny stanu teclmicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 

Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu rzeczowego i 

objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej 

formie w pkcie 2. Opis obiektów (patrz poniżej). 

W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych 

przypadkach, ocena stanu teclmicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno­ 

inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. 

Opracowanie może zawierać m.in.: 

wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), ocenę 

wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej, 

interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 

obliczenia cech konstrukcyjnych -konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, wytrzymałość) 

i ocena stanu technicznego, 

opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu, 

zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w 

przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych. 

2. Opis obiektów. 

Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i 

powinien zawierać m.in.: 

wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 

urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego, 

charakterystyczne parametry teclmiczne, geometryczne architektoniczne obiektu 

budowlanego, 

układ konstrukcyjny  obiektu budowlanego: 

wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego pktu 1.2. oceny stanu teclmicznego 

obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 
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kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób   jego posadowienia oraz 

zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, 

wyniki obliczeń konstrukcyjnych,  wykonanych wg pktu 3.0bliczenia (patrz poniżej) - 

mogą także być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

rozwiązania teclmiczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 

względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie - rozwiązania i sposób funkcjonowania, 

założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 

uzasadnieniem doboru, rodzaju iwielkości urządzeń - zagadnienia te mogą być umieszczone 

w oddzielnym opracowaniu, 

urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej  

pozostałe wyposażenie techniczne -rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: 

sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, 

rozmieszczenie wejść i wyjść 

sposób ochrony dóbr kultnry, 

sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania 
dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i 

wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, inne  

uwarunkowania  realizacyjne  obiektu  (w  tym  interesy  osób  trzecich  i  sposób  ich 

ochrony). 

3. Obliczenia. 

W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje 

gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, 

model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 

wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 

nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 

przyjęte schematy obliczeniowe: 

założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 

podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 

wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń i 

oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego 

użytkowania 

 
Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 

wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1]. 

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 

1. Dla obiektów budowlanych 

plan sytuacyjny (1:500 ), 

przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ± 1:100), 

przekroje podłużne (I:100  ± 1:200), 

charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 ±1:200) -w zależności od potrzeb, 

2. Dla innych obiektów 

- wg potrzeb. 

3. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z  inwestycją - wg potrzeb. 

 
III. W zależności od potrzeb Wyniki badań geologiczno-inżynierskich  (wg ST P-40.30. „ Dokumentacja 

geologiczno-inżynierska") 

4.6.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które  przeciętnie  mogą  wystąpić  w  trakcie uzgadniania 

projektu budowlanego  w drogownictwie. 

 
4.6.2.J. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z 

wykorzystaniem wód, wydawanego  przez wojewodę. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest 
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operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne. 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza 

powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych.  

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do  uzyskania   pozwolenia  wodnoprawnego reguluje 

treść ustawy  [5). 

 
4.6.2.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych 

związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu iusytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie 

wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i 

stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni 

wysokiej oraz ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy - prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. Należy także 

uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. 

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z 

wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona 

kompleksowo. 

 
4.6.2.3. Projekt zieleni i Plan wyrębu oraz Projekt wycinki drzew -wg potrzeb. 

Projekt wycinki drzew ma służyć do uzyskania zgody na wycięcie drzew i krzewów wpisanych do rejestru 

zabytków. Projekt wyrębu ma służyć uzyskaniu zgody na wycinkę drzew w  istniejącym  pasie  drogowym. Projekt 

zieleni ma na celu zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym  

oraz dostarczenie danych do wykonania  SST i obliczenia kosztów związanych z zielenią. 

Zgodę na wyrąb drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawą do uzyskania 

zgody jest tzw. „Plan wyrębu". 

Projekt zieleni i plan wyrębu wykonywane są w oparciu o inwentaryzację wg P-30.10 „Mapa do celów 

projektowych". 

 
4.6.2.4. Inne materiały. 

I. Doknmentacja geologiczno-inżynierska sporządzona wg wymagań ST P-40.30 „Dokumentacja badań 

podłoża". Dokumentacja geologiczno-inżynierska zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji 

geologicznej. 

2. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku 

obiektów objętych ochroną konserwatorską)  lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub 

rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym 

ochroną konserwatorską),  dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz także 

ustawa z dnia 15 lutego 1962r. - o ochronie dóbr kultury i muzeach). 

3. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych. 

4. Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektów budowlanych, ich przebudowy i 

rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań 

sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę (patrz 

także ustawa z dnia 14 marca l 958r. -o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

5. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może wynikać z 
treści decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną 

lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń 
obronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie  wymagane opinie, uzgodnienia  i pozwolenia na 

podstawie ww. materiałów. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla PB oraz innych opracowań projektowych odbywać się będą w okresie 
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przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych. 

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

PB wraz z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi - 

1egz. dla Zamawiającego + 4 egzemplarze do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 

otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 

uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, w / w  elementy ww. 

opracowań projektowych; w wersji elektronicznej na nośniku CD: 

8. PLATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

I. Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego i Projektu rozbiórki wraz opiniami i 

uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji projektowej, 

kosztorysu inwestorskiego obejmuje: 

analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 

wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW 

wykonanie  opisów,  obliczeń, kosztorysów  i rysunków  oraz oprawę  opracowań projektowych  dla potrzeb 

uzgodnień, 

wykonanie uzgodnień wymaganych  dla PB, 

wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, 

wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, 

wykonanie  uzupełnień  i poprawek  wynikłych  w  procesie  wykonywania  PB,  Projektów  rozbiórki,   

udział w naradach koordynacyjnych, 

wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, Projektów rozbiórki, w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Po odbiorze PB przez Kierowoika projektu, Wykonawca  będzie mógł otrzymać wynagrodzenie  w wysokości  80% 

za tą pozycję. Po woiesieniu ew. poprawek i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę , Wykonawca będzie mógł 

otrzymać pozostałą część wynagrodzenia  tj. 20% ceny umowoej. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy 
[1]  Ustawa   z  dnia  07.07.1994r.   prawo  budowlane.  tekst  jednolity   Dz.  U.  2000  r.  Nrl 06  poz.   1126  z później szymi  

zmianami. 

[1.1] Rozporządzenie  Min istra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu iformy projektu 
budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 

 [1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  iBudownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektów i 
robót budowlanych. M.P. l 996r. Nr 48, poz. 461. 

[1.3] Rozporządzenie Min istra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu  opracowań  
geodezyjno-kartograficznych   oraz czynności  geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie. Dz.U. l 995r. Nr 25, poz.  133. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. - Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki  Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim  powin ny od 
powiadać drogi publiczne i ich usytuowan ie. Dz.U. l 999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków techicznych, jakim  powinny  
odpowiadać  d rogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7]  Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury   w  sprawie  inform acji  d otyczącej   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz  
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plan u  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia.  Dz. U. 2003r. Nr  120, poz. 1126. 

[1.8] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w sprawie wzorów: wniosku  o pozwolenie  na budowę, oświadczen ia o posiad 
anym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwolen iu na bu dowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, 
poz. 1127. 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Tekst ujednolicony – 
uwzględniający zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo za mówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.  177, z  późniejszymi  zmianami. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.1997r. Nr 115, z późniejszymi  zmianami. 

[4] Ustawa z dnia 27.04.200l r. prawo ochrony środ owiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z późniejszym i zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr  115, poz.  1229; z późniejszymi zmianami.  

[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z 

późniejszymi zmianami. 

[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim  powinny odpowiadać projekty prac geologicznych. 
Dz.U.200lr. Nr 153, poz. 1777. 
[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje 

hydrogeologiczne  igeologiczno-inżynierskie.  Dz.U.200lr. Nr  153, poz.  1779. 

[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.199l r. Nr 101 poz. 444, z późniejszymi  zmianami.  

[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych  i leśnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, z późniejszymi  zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 

późniejszymi zmianami. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokomentacji projektowej wymienionej w 

pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokoment przetargowy i Umowny przy 

zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.10 - Mapa do celów projektowych, które należy 

wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie I.I. ST P-00.00 

„Wymagania  ogólne". 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz  podstawowych  określeń  znajduje  się w  ogólnych  specyfikacjach  technicznych  obejmujących 

potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. 

1.3.2. Pozostałe  określenia podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi  przepisami 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. oraz w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt 
budowlany,   pkt 2. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-10.20 - 
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - Projekt budowlany, pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  archiwalnych  i  warunków  przedstawiono  w  ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.2. 

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 

znajduje się pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P­ 
l0.30 -Projekt budowlany,   pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania  dotyczące pomiarów,  badań,  obliczeń  i ekspertyz przedstawiono  w  ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

 Należy także spelnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania Starosty 

prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i 

inwentaryzację sieci uzbrojenia -zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

5.  WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 
projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych  przedstawiono  w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 4. oraz w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt budowlany,   pkt 

4.1. i pkt 4.2. 

 

5.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P- 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

5.2. Wymagania  dla kolejności wykonywania  elementów opracowań projektowych 
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Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - 

Projekt budowlany pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 

odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania 

projektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

5.3. Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dot. sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.4. Szata graficzna 

Ogólne  wymagania  dotyczące  szaty  graficznej  opisów,  obliczeń,  rysnnków  i  oprawy  opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie 
ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych w 

zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [13] i w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej. 

Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna 

być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

Ponadto: 

Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną.  

Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum. 

Całość  dokumentacji  ma być  złożona  w teczkach,  a na  odwrocie  winien  być  spis zawartości 

z ponumerowanymi  stronami. 

Matrycę i wtórniki należy zwinąć w rulon i opisać. 

 

5.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości m apy do celów projektowych 

 Mapę do celów projektowych należy wykonać w skali 1: 500 na kopii mapy zasadniczej, przyjętej do 

paóstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzyskanej przez Wykonawcę zamówienia własnym 

kosztem i staraniem. Mapa ta powinna odpowiadać wymogom [1.1] i posiadać klauzulę właściwego ZUDP. Mapa 

powinna zawierać między innymi repery państwowe i robocze oraz istniejące zadrzewienie. Mapa ta powinna 

obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami i uciążliwym oddziaływaniem inwestycji na 

środowisko, również teren przyległy szerokości co najmniej 30 m. 

Mapę do celów projektowych należy opracować w formacie analogowym w 1  egz. oraz w wersji 
elektronicznej 2D, w formacie .dwg lub .dxf 

 

5.5.1. Prace przygotowawcze 

Zapoznanie się z wytycznymi iustaleniami 

Wykonawca   zobowiązany   jest zapoznać   się   z   wymaganiami Zamawiającego oraz projektantów 

poszczególnych branż. 

Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone: 
 

o uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, map ewidencr.jnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 

o pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz 

lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, dokonaniem wywiadu branżowego 

dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, 

kanalizacyjnej, c.o., i innej), 

Analiza i ocena zebranych materiałów 

o Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: istniejące klasy i dokładności osnów 

geodezyjnych, 

o rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 

jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 

o wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary 

wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu 

o informacje branżowe), 
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o aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie zgłaszane zmiany) 

oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi. 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim 

zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

5.5.2. Prace polowe 

Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

o ogólne rozeznanie w terenie, 

o odszukanie  punktów  istniejącej  osnowy  poziomej wysokościowej,  ustalenie  stanu  technicznego  tych 

punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 

o zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 

o wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej 

oraz osnów pomiarowych, 

o porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim 

zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istn1eiąca w terenie osnowa nie 

umożliwia właściwego  nawiązania, należy ją  uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być 

opracowana w układzie państwowym. 

Osnowa pozioma - należy założyć lub uzupelnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z 

przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna". Poziomą osnowę pomiarową należy założyć 

zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe" . 

Osnowa wysokościowa - należy założyć lub uzupelnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z 

przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna". Punkry wysokościowej osnowy 

pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i 

wysokościowe". 

UWAGA! 

Za zasadę należy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej w miejscach poza zasięgiem 

przewidywanych robót budowlanych. 

 
Przyjęcie granic nieruchomości 

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według 

istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają stanu prawnego. 

 

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, 

których położenie zostało określone w trybie postępowania: 
o rozgraniczeniowego, podziałowego, 
o scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 

o innego  niż  wymienione  wyżej,  zakończonego  decyzją  lub  uchwałą  przenoszącą  własność  lub  

decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 

o sądowego, 

o dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [5.2]. 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu 

lub zniszczeniu. 

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich  

wmowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.  

Pomiary   sytuacyjno-wysokościowe 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 

elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów 

projektowych tj.: 

granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 

kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 

wszystkie drzewa w granicach projektowanej inwestycji tzw. geodezyjną inwentaryzację zieleni, 

zabytki i pomniki przyrody, 

wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
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rowy (w pełnym zakresie), 

studnie (średnice), 

zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

przekroje poprzeczne istniejących dróg co 20 m, 

inne  elementy  niezbędne  do  projektowania   (w  tym:  znaki  drogowe,  bariery  drogowe,  oświetlenie, 

sygnalizacje świetlne, odwodnienie, itp.). 

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół 

krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do 

budynków, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz 

trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Należy także uwzględnić 

wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - 

Projekt budowlany pkt 3.3. 

Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 

przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla 

każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). 

Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 

Inwentaryzacja  zieleni 

Wykonawca wykonując ww. geodezyjną inwentaryzację zieleni (drzew i krzewów), zobowiązany jest 

dokonać pomiaru geodezyjnego w zakresie umożliwiającym jego lokalizację na mapie sytuacyjno - 

wysokościowej. 

Inwentaryzacją  drzew i krzewów objęte są czynności: pomiar geodezyjny lokalizacji drzewa lub krzewu, pomiar 

tzw. pierśnicy pnia drzewa lub pomiar powierzchni zajmowanej przez krzewy, określenie rodzaju i gatunku 

drzewa lub krzewu, 

nadanie numeru dla każdego drzewa i grupy krzewów, 

sporządzenie wykazn tabelarycznego zinwentaryzowanych drzew i krzewów w korelacji z ilustracją 

graficma przedstawioną na opracowanej mapie sytuacyjno-wysokościowej. 

Inwentaryzacja drzew stanowi odrębną warstwę w numerycznym systemie opracowania mapy do celów 

projektowych. 

 
5.5.3. Prace kameralne 

Obliczenie i wyrównanie osnów 

Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w 

instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna" i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna". 

Współrzędne pnnktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w 

instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe". 

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego 

odcinka drogi. 

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne pnnktów osnowy 

należy obliczyć w układzie przeważającego pasa i układu odniesienia (w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji). 

Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji G-4 „Pomiary 

sytuacyjne i wysokościowe". 

W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory pnnktów określonych współrzędnymi x, y, z. 

Sporządzanie  mapy 

W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w 

przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji. 

I) Opracowując mapę dla celów projektowania metoda analogową, należy sporządzić na folii kreślarskiej 

przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym". Treść wtórnika należy 

uzupelnić elementami, o których mowa w pkcie 5.2.2.4. Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się 

wzajenmie na długości 10 cm. Maksymalna długość mapy „wstęgowej" nie powinna przekraczać 3 m. 

Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż I stopień (np. 1 :500 mapa dla celów 

projektowania i I :2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie 

poprzez jej fotopowiększenie. 

 
2). Opracowując  mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych należy 

przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na  warstwy  tematyczne:  sytuacja, ewidencja 

gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego,    
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granice,   rodzaje   użytków   i   oznaczenie   klas   gruntów),   uzbrojenie   terenu   istniejące   i 

projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa 

wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować 

(wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym 

mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym". 

UWAGA! 

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic działek stosownie do 

treści pkt.4.5.2.3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie 

optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie syt. wvs. z przebiegiem granic działek 

przedstawionych na obowiazujacej mapie ewidencyjnej. 

 
Skompletowanie doknmentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 

technicznej 0-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" oraz wytycznymi ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 

akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, dokumentację 

techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej. 

Wykonawca przekaże odpowiednią geodezyjną dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji uzyska 

stosowną klauzulę stwierdzającą jej przyjęcie do zasobu geodezyjnego. 

Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 

Dokumentację dla Zamawiającego należy skompletować w częściach: 

 
a) Sprawozdanie  techniczne  z  wykonania  prac  zawierające  opis technologiczny  wykonywanej  roboty 

jak również osiągnięte parametry dokładnościowe, wykaz zastosowanego sprzętu itp. 

b) Orientacja obiektu. 

c) Szkic osnowy pomiarowej. 

d) Wykaz   współrzędnych   (X,   Y,   Z)   punktów   osnowy   w  postaci   numerycznej   (plik   tekstowy) 

na komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze. 

e) Wykaz wysokości reperów roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku 

informacji i w postaci wydruku na papierze. 

f) Opisy topograficzne punktów osnowy i reperów roboczych. 

g) Wykaz  współrzędnych  pikiet  w  postaci  numerycznej  (plik  tekstowy)  na  komputerowym  nośniku 

informacji iw postaci wydruku na papierze. 

h) Kopie szkiców polowych. 

i) Zaklauzulowaną matrycę mapy sytuac:v.jno-wysokościowej. 

j) Zaklauzulowauą   odbitkę   ozalidową   mapy   z  kolorowym   oznaczeniem   przebiegu   urządzeń   obcych 

(uzbrojenia  terenu). 

k) Część  ewidencyjno-gruntowa  (zbiorcza  matryca  mapy  ewidenc:v.jnej,  wypisy  z  rejestru  gruntów, 

skorowidz działek). 

1) Materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni - załącznik mapowy przestawiający lokalizację 

drzew i krzewów wraz z nadanym im numerem ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierający 

informację 

o drzewach i krzewach -wg wymagań pkt.4.5.2.5. - w wersji analogowej i numerycznej. 

m) Mapa sytuac:v.jno - wysokościowa w układzie cyfrowym (2D i 3D) na komputerowym nośniku informacji w 

formacie wymaganym przez Zamawiającego. 

n) Ew. inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania opracowania. 

 
UWAGA! 

Część ewidencyjno-gruntowa oraz materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni mają stanowić 

odrębne teczki dokumentacji. 

 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości  wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P- 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych 
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Przeglądy opracowań projektowych  dla opracowań geodezY.inych i prawnych odbywać się będą w okresie 

przewidzianym  na ich wykonanie  w zaktualizowanym  Harmonogramie  prac projektowych. 

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest szt. mapy do celów projektowych. 

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Mapę do celów projektowych w ilości 1egz., w terminie 

wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 

 

8. PLATNOŚCI. 

8.1. Ogólne nstalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Mapy do celów projektowych obejmuje: analizę 

materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, pozyskanie i 

analizę materiałów archiwalnych, 

wykonanie mapy dla celów projektowych na materiale analogowym i na komputerowym nośniku informacji, 

wykonanie uzupelnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową, 

udział w spotkaniach i naradach, 
przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli, 
wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Wykonawca  otrzyma  100 % ceny umownej  po przekazaniu  kompletnego  opracowania w wymaganej  szacie 

graficznej oraz wymaganej liczbie egzemplarzy i odbiorze przez Zamawiającego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami. 
[1.1.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i 

zakresu   opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz czynności geodezyjnych  obowiązujących  w 

budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.2.] Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. l 999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3.] Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie iich usytuowanie. Dz. U. 2000 r. Nr 63 poz. 735. 

[1.4.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Tekst 

ujednolicony – uwzględniający zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 

[2] Ustawa z dnia 20.l l.2007r. Prawo zamówień publicznych.Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651. 

[3.1.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu itrybu dokonywania podziałów 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. 2004 Nr 268 poz.2663. 

[3.2.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny  nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego. Dz. U. 2004 Nr 207 poz.2109 z późn. zm.. 
[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115; z późniejszymi zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zm ianami. 
[5.1.] Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki  

żywnościowej  z dnia 14 kwietnia  1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 

[5.2.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji 
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gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 

[5.3.] Rozporządzenie  Ministra Rozwoju Regionalnego  iBudownictwa z dnia 2 kwietn ia 200 l r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojen ia teren u  oraz zespołów  uzgad nia nia dokumentacji  projektowej.  Dz. U. 

Nr  38 poz.455. 

[5.4.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 16 lipca 200 I r. w sprawie zgłaszania  prac  

geodezyjnych  i kartograficznych,  ewidencjonowania  systemów i przechowywania  kopii zabezpieczających  bazy  

da nych, a ta kże ogólnych  wa ru n ków u mów o u d ostępnia n ie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

(6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn iejszymi zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 17 listopad a 1964 r. Kod eks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z późniejszymi  zmianami. 

[8} Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę powan ia ad mi nistracyjnego. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi 

zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361 z późniejszymi  zmianami. 
[9.1.] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i  

zbiorów doku mentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 

[10] Ustawa  z dnia  19 października  1991 r. o gospoda rowa n i u  nieru chomościa m i rolny m i Skar b u Pa ństwa  Dz. U. z 2007 

r. Nr  231 poz.  1700 z późniejszymi  zmianami. 

[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,  restrukturyzacji  i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie 

Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późniejszymi  zmianami. 

[12) Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Dz.U.2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zmianami. 
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Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno 

– gospodarcze miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokmnentacji projektowej wymienionej w 

pkcie I.I. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 

i realizacji opracowania projektowego P-30.20 - Dokmnentacja geodezyjna i kartograficzna związana z 

nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości, które należy wykonać w ramach Umowy na 

wykonanie dokmnentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 
W ramach zamówienia należy wykonać przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej dla działek objętych 

decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy roznmieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz  podstawowych  określeń  znajduje  się w ogólnych  specyfikacjach  technicznych  obejmujących 

potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. 

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez Zamawiającego,  które w 

zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym może mieć różną podstawę prawną: 
I) baza budowy - czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy z władającym, 

2) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z nieruchomości w 

celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy z władającym 

3) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z nieruchomości w 

celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury. 

1.3.3. Pozostałe  określenia podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  przepisami 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 

P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. oraz w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - Projekt 

budowlany,  pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania  znajdują się w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.1. 
Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-10.20 - 

Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt budowlany  pkt 3.1. 

 
3.2. Materiały archiwalne iwarunki 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  archiwalnych  i warunków  przedstawiono  w  ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.2. 

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 

znajduje się pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P­ 

l0.30 -Projekt budowlany  pkt 3.2. 
 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia iekspertyzy 

Ogólne wymagania  dotyczące pomiarów,  badań,  obliczeń  i ekspertyz przedstawiono  w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody 

pomiarów  badań  oraz sprzęt  i oprogramowanie  komputerowe  spełniające  wymagania  określone  w  ST GG- 

00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania 

Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster 
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nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia - zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezxjnej. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 

projektowego.  Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych  przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 4. oraz w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - Projekt budowlany, 

Projekt wykonawczy,  pkt 4.1. i pkt 4.2. 

 
4.1. Szczegółowość opracowań  projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P- 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - 

Projekt budowlany pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać 

z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego,  

zawartych w pkcie 4. niniejszej  Specyfikacji technicznej. 

 
4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej op1sow, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyf"ikacją techniczną Wykonawca 

będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 

obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości i w pkcie 4. 

niniejszej Specyfikacji technicznej oraz poniższe wymagania : 

Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną. Część 

opisowa powinna być pisana na komputerze. 

Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum. 

Całość dokumentacji ma być złożona w teczkach. Strona tytułowa teczki musi zawierać między 

innymi pełną nazwę obiektu ( kategoria i nr drogi, nazwa odcinka, kilometraż) oraz określenie 

rodzaju opracowania, zaś na odwrocie musi być spis zawartości ( załączników) zawierający numery 

stron nadane tym załącznikom. 

Dokumentację należy skompletować w odrębnych teczkach dla każdego obrębu ewidencyjnego z 

osobna. 

Matrycę  i wtórniki zbiorczej mapy ewidencyjnej przedstawiającej  dokonane podziały nieruchomości 

mapy należy zwinąć w rulon i opisać. 

 

4.4. Szczegółowe   wymagania   dla   czynności   Wykonawcy   i  zawartości      Dokumentacji   geodezyjnej 

kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 

Orientacyjna ilość działek pod czasowe korzystanie z nieruchomości 5 szt. 

Wykonawca określi w Tabeli opracowań projektowych cenę jednostkową działki do podziału pod stałe zajęcie 

oraz działki pod czasowe korzystanie z nieruchomości. Wartość pozycji  w tabeli opracowań projektowych powinna 

być wynikiem  iloczynu ceny jednostkowej  i w/w orientacyjnej ilości działek do podziału  i pod czasowe 

korzystanie z nieruchomości. Ostateczna wartość opracowania zostanie ustalona na podstawie faktycznej ilości 

działek przewidzianych do podziału pod stałe zajęcie oraz działek pod czasowe korzystanie z nieruchomości. 

4.4.1. Prace przygotowawcze 

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany   jest zapoznać   się   z   wymaganiami Zamawiającego 

poszczególnych branż. 

4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone: 

projektantów 
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uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, obowiązującej mapy 

ewidencyjnej, istniejących operatów podziałów działek, opracowań jednostkowych, dokumentacji geodezxjnych 
sporządzonych w trybie rozgraniczenia, scalania nieruchomości itp., 

pobraniem danych z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) dotyczących dzielonych nieruchomości 
(wypisy z rejestru gruntów), 

dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów 
stwierdzających stan prawny nieruchomości. 

4.4.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu: 

- określenia stanu i jakości mapy zasadniczej i mapy ewidencyjno - gruntowej, 

- ustalenia, w jaki sposób i w jakim  zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach 

składnicy ośrodka dokumentacji, 

- stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej osnowy 
poziomej - jeżeli nie, konieczne będzie opracowanie projekru technicznego sieci, w oparciu o którą będzie 

wykonany pomiar, 

stwierdzenia możliwości maksymalnego wykorzystania osnowy geodezyjnej stanowiącej podstawę 
wykonania mapy sytuacyjno -wysokościowej dla celów projektowania. 

 

4.4.1.4. Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

- ogólne rozeznanie w terenie, 

- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego, 

- sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 

- aktualizacje opisów topograficznych punktów, 

- wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy lub 
osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 

- porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian. 

4.4.1.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać do 

nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy osnowa nie była zakladana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego 

nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. 

Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich póżniejsze wykorzystanie 
jako punktów osnowy realizacyjnej. 

Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do 

stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-

1 „Geodezyjna osnowa pozioma" iG-4 „Pomiary sytuacyjne iwysokościowe" oraz wytyczne techniczne G-1.9 
„Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów". 

Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować. 

4.4.2.1. Skład dokumentacji dla Zamawiającego  dotyczącej czasowego korzystania  z nieruchomości 

Wymienione wyżej opracowanie geodezyjne, będące odrębnym rodzajem dokumentacji, stanowi 

ilustrację zakresu i przedmiotu czasowego zajęcia nieruchomości na potrzeby związane z planowaną przebudową 

urządzeń  infrastruktnry na etapie budowy. Jednocześnie zawiera dokumenty i materiały niezbędne do zawarcia umów 

lub porozumień z właścicielami  nieruchomości w zakresie uzyskania przez Zamawiającego  (Inwestora) prawa do 

dysponowania częścią nieruchomości na potrzeby wykonania niezbędnych robót budowlanych. 

Podstawowym źródłowym materiałem mapowym dla potrzeb opracowania jest mapa ewidencyjna 

przedstawiająca geodezyjne wydzielenie pasa drogowego (stałego zajęcia terenu) powstała w ramach sporządwnej 

dokumentacji geodezyjnej dla celów pozyskania (nabycia nieruchomości) na potrzeby inwestycyjne oraz mapa 

sytuacyjna projektu budowlanego przedstawiająca całość projektowanej infrastruktury technicznej. 

 
Dokumentację w opisanym wyżej przedmiocie sporządzić należy dla Zamawiającego w 5 egzemplarzach i 

w składzie niżej podanym. 

Egzemplarz bazowy – 1 teczka 

I. Orientacja obiektu. 

2. Mapa ewidencyjna zawierająca między innymi elementy klasyfikacji gruntów, granice i oznaczenia działek,     
przebieg     projektowanych      linii     podziemnych i  naziemnych   urządzeń   infrastruktury  technicznej   
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wymagających  czasowego  zajęcia  terenu  

3. Numeryczny  wykaz działek (z wykazem  właścicieli  i władających) objętych koniecznością  zajęcia wraz z 

podaniem celu irodzaju zajęcia. Należy podać również powierzchnię zajęcia nieruchomości w m2
• 

4. Wykaz działek objętych przebudową infrastruktury technicznej, zawierający dane zgodnie z ww. pkt.3, 

sporządzony w  kolejności alfabetycznej osób. Tak skonstruowany wykaz powinien w czytelny sposób wskazać 

wszystkie działki właściciela objęte czasowym zajęciem dla umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. 

5. Wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych stanowiące tytuł prawny do nieruchomości. 

 
Egzemplarz użytkowy - 4 teczki 

Skład załączników jak w egzemplarzu bazowym z wyłączeniem matrycy mapy ewidencyjnej. 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1.Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości  wykonywania  opracowań projektowych przedstawiono w ST P- 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 
6.l. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka działki pod czasowe zajęcie. 

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona na 

nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych na podstawie faktycznej ilości  

działek pod czasowe korzystanie z nieruchomości. 

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z nabywaniem 

nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości w ilości 5 eg.. w terminie wymienionym w 

Harmonogramie prac projektowych. 

7.  

8. PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne nstalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z 

czasowym korzystaniem z nieruchomości obejmuje: 

- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

- pozyskanie ianalizę materiałów archiwalnych, 

- wykonanie projektów podziałów, mapy zawierające projekty podziału nieruchomości do wniosku o uzyskanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz map związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości (w tym 

wszystkie prace kameralne i terenowe objęte Specyfikacja techniczną), 

- wykonanie stabilizacji granic w terenie, 

- wykonanie uznpełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych 

opracowań projektowych objętych Umową 

- udział w spotkaniach i naradach, 
- dokonanie wpisów podziałów działek do KW i do rejestru gruntów, 

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej  szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

 

8.3. Sposób płatności 

Wykonawca  otrzyma  100  % ceny umownej  po przekazaniu  kompletnego  opracowania  w wymaganej  szacie 

graficznej oraz wymaganej liczbie egzemplarzy i odbiorze przez Zamawiającego. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 [1] Ustawa z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo bndowlane  U .t. Dz.U. 2006, Nr  156, poz.  1118 z późn. zm.) 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25, poz. 133). 

 [2] Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. Prawo za mówień pu blicznych  U.t. Dz.U. 2010 nr 113 poz. 

759). 

[3] Ustawa  z dnia 21  sierpnia  1997 r. o gospoda rce nieruchomościam i (t. j.  Dz.U. 2010 nr  102 poz. 651). 

 [4] Ustawa z dnia 21 marca  1985 r. o drogach publicznych U.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989. Prawo geodezyjne ikartograficzne. (j. t. Dz.U. 2005 nr 240 poz. 

2027 z późn. zm.). 

[5.1] Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji  oraz Ministra  Rolnictwa i  Gospodarki  

żywnościowej  z   dnia  14  kwietnia  1999  r.   w   sprawie   rozgraniczania nier uchomości (Dz. U.1999 

Nr 45 poz. 453). 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju  Regionalnego  i Budownictwa  z dnia 29 marca 200l r. w sprawie 

ewidencji  gruntów i budynków. (Dz.U. 2001 Nr 38, poz.454 z późn. zm.). 

 [5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200l r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji  projektowej.  

(Dz.U. 2001 Nr 38, poz.455). 

[5.4] Rozporządzenie Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i Budownictwa  z dnia  16 lipca  200 l r. w sprawie 

zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,  ewidencjonowania systemów  i  przechowywania  kopii  

zabezpiecza jących  bazy  danych,  a  także  ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. (Dz.U. 

2001 Nr 78 poz. 837). 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.). 

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kod eks postę powania cywilnego. (Dz.U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.). 

[8] Ustawa   z   dnia   14   czerwca    1960   r. Kodeks Postępowa n ia Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 

Nr 98, poz. 1077 z późn. zm.) 

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (j. t. Dz.U. z 2001 Nr 124, poz.1361 z 

późn. zm.). 

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn ia 17 września 200 I r. w sprawie prowadzenia ksiąg 
wieczystych i zbiorów d oku mentów. (Dz.U. 2001 Nr 102 poz.1122 z późn. zrn.). 

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnym i Skarbu Państwa  (j. t. 

Dz.U. 2007 nr 231 poz.  1700 z późn. zm.). 
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Gmina Miasto Hrubieszów 

 

 

 

 

 
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

P - 30.30 

DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA  NIEZBĘDNA DLA CELU  

NABYWANIA PRAW DO CZASOWEGO  KORZYSTANIA  Z 

NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
Wstępna koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania i opracowanie kompletnej 

dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa” w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym realizowanego w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Śródmieścia 

Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze 

miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hrubieszów 2018
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyrikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 

I.I. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiąznjący dokument przetargowy i Umowny_przy zlecaniu i 

realizacji opracowania projektowego P-30.30 - Dokumentacja formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania 

praw do czasowego korzystania z nieruchomości, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie 

dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

W ramach zakresu niniejszej Specyfikacji należy opracować dokumentację j/w dla : 

- nabycia czasowego prawa do korzystania z nieruchomości  

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy roznmieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 

drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14]. 

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości  - to korzystanie  z nieruchomości  przez Zamawiającego,  które w 

zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym może mieć różną podstawę prawną: 

a) baza budowy - czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy Zamawiającego z władającym, 

b) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z nieruchomości w celu 

ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy Zamawiającego z władającym  

c) budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z nieruchomości w celu 

ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na nieruchomości nabytej przez Zamawiającego i przekazanej 

właścicielowi infrastruktury technicznej (co może wymagać projektu podziału nieruchomości). 

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiąznjącymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 

P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. oraz w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - Projekt 

budowlany pkt 2. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów  wyjściowych  do projektowania  znajdują  się w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-10.20 - 

Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt budowlany  pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  archiwalnych  i  warunków  przedstawiono  w  ST  P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.2. 

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 

znajduje się pkcie 4. niniejszej Specyrtkacji technicznej i w P- 10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 

-Projekt budowlany,   pkt 3.2. 

 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia iekspertyzy 

Ogólne  wymagania   dotyczące  pomiarów,   badań,   obliczeń   i  ekspertyz  przedstawiono   w   ST  P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie  stosował metody pomiarów 

badań oraz sprzęt i oprogramowanie  komputerowe  spełniające wymagania  określone w ST GG-00.11.01. Należy także    

spełnić   wymagania    określone   w   pkcie   4   niniejszej    Specyfikacji   technicznej    wymagania    Starosty 

prowadzącego  Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  i Kartograficznej,  w tym kataster nieruchomości  i 

inwentaryzację  sieci uzbrojenia -zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie  roboty geodezyjnej. 
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4 WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 

projektowego.  Inne wymagania  dotyczące  wykonania  opracowań  projektowych  przedstawiono  w  ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 4. oraz w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - Projekt budowlany,  

pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P­ 

OD.OO „Wymagania ogólne"  pkt  4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - 

Projekt budowlany,   pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 

odbywać z zachowaniem wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowań 

projektowych zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej op1sow, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 

będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyrikacjach technicznych 

w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości i w pkcie 4 

niniejszej Specyfikacji technicznej oraz poniższe wymagania: 

zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność  treści, część 

opisowa będzie pisana na komputerze, 

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, ilość 

arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 

rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego , 

każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego. 

 
Przed przekazaniem dokumentacji do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowanej dokumentacji. 

 

4.4. Zawarcie umów na czasowe korzystanie z nieruchomości 

W przypadku nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości, w drodze umowy pomiędzy 

Zamawiającym a właścicielem nieruchomości, Wykonawca będzie prowadził wszystkie niezbędne czynności 

związane z zawarciem umowy. Przed podpisaniem wszystkie umowy winny być uzgodnione z Zamawiającym. 

4.5. Przekazanie nieruchomości właścicielom urządzeń infrastruktury technicznej 

Dla nieruchomości przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości, nabytych wg zasad 

określonych w pkt 1.3.2. c), Wykonawca będzie prowadził proces przekazania nieruchomości właścicielom 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

Wykonawca przekaże notariuszowi dokumentację wymienioną w pkcie 4.4.3.2. i ustala termin zawarcia 

umów, podając równocześnie notariuszowi uzgodniony z Zamawiającym i Właścicielem urządzeń infrastruktury 

technicznej formę przekazania i ew. wypłaty należności za przekazywaną nieruchomość. 

O tenninach zawarcia umów notarialnych Wykonawca zawiadamia wszystkie zainteresowane strony 

podając datę i godzinę oraz adres kancelarii notarialnej. 

4.4.2.3. Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z nabywania gruntów niezbędnych do czasowego 

korzystania z nieruchomości 

1. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskania) gruntów, 

2. Decyzja określająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy oraz w razie potrzeby mapy podziałów 

nieruchomości i wykaz zmian grnntowych, 

3. Wykaz nabytych nieruchomości oraz mapa ewidencyjna zawierająca wyróżnione za pomocą kolorów nabyte 
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działki i ich numery oraz sposób nabycia praw do nieruchomości (dla nieruchomości z tytułu ograniczenia w 

użytkowaniu za odszkodowaniem- ugody, umowy z osobami fizycznymi; dla nieruchomości objętych 

decyzjami administracyjnymi, zezwalającymi na czasowe lub stałe ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości  stanowiących  własność  prywatną,  dla nieruchomości jednostek  samorządu  terytorialnego- 

umowy użyczenia lub pisma wyrażające zgodę na nieodpłatne zajęcie; dla nieruchomości zakupionych lub 

wywłaszczonych). 

4. Dla  każdej  nieruchomości  zamieszczonej  w  wyżej  wymienionym  wykazie  (w  oddzielnych  obwolutach, 

oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) należy skompletować następujące dokumenty; 

- odpis KW, ZD 

- wypis z rejestru gruntów, 

- operat szacunkowy określenia utraty wartości nieruchomości wynikającej z ograniczenia prawa własności, 

- protokół z rokowań, 

- dokumenty potwierdzające podstawę do zajęcia nieruchomości. 

5. W razie potrzeby zawiadomienie sądu o wpisie nabytej nieruchomości lub postanowień decyzji zezwalającej na 

zajęcie nieruchomości (po uzyskaniu zawiadomienia o wpisie) oraz w razie potrzeby wypisy z rejestru gruntów 

(po dokonaniu wpisów o własności nabytych nieruchomości do katastru nieruchomości). 

 
4.4.2.4. Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z zawierania umów związanych z czasowym 

korzystaniem z nieruchomości. 

 

Przyjętą dla potrzeb przetargowych, orientacyjną ilość nieruchomości do nabycia i czasowego korzystania na 

potrzeby przełożenia urządzeń infrastroktnry przedstawiono w Tabeli Opracowań Projektowych. 

Prace  przygotowawcze 

Do obowiązków Wykonawcy należą nw. prace przygotowawcze do nabycia nieruchomości 

przeznaczonych do stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 

4.5.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego. 

4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Zebranie niezbędnych materiałów i informacji polega na skompletowaniu wszystkich  dokumentów 

związanych z daną nieruchomością, w tym również związanych z oceną (badaniem) jej stanu prawnego. 

Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją i jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnić ją lub zaktualizować, 

tak, aby posiadał: 

aktualne pełne odpisy z KW lub ZD, 

aktualne wypisy z katastru nieruchomości, 

inne dokumenty wymagane w związku ze sporządzeniem umowy cywilnoprawnej dotyczącej nabycia prawa do 

czasowego korzystania z nieruchomości (kopia mapy ewidencyjnej, kopia mapy zasadniczej). 

Jeżeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomości Wykonawca stwierdził, że: 

założona jest księga wieczysta (KW) lub zbiór dokumentów (ZD) - występuje do właściwego terytorialnie 

sądu rejonowego o wydanie pelnych odpisów z KW lub zaświadczenia o stanie prawnym, jaki wynika ze 

zbioru dokumentów, 

brak jest KW (ZD), ale właściciel wpisany jest do katastru nieruchomości i posiada aktualne i prawomocne 

dokumenty własności, takie jak akt  własności  ziemi,  akt  notarialny,  postanowienia  sądowe  o  spadku lub 

nabyciu prawa własności przez zasiedzenie, prawomocne decyzje administracyjne itp. - Wykonawca występuje  

do właściwego  terytorialnie  sądu o wydanie  zaświadczenia  stwierdzającego,  że nieruchomość a nie ma 

urządzonej księgi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów. Dla nieruchomości tej należy 

uzyskać aktualny wypis z katastru nieruchomości stwierdzający, w czyim posiadaniu znajduje się 

nieruchomość, 

istnieje KW (ZD) lub inne dokmnenty własności, ale właściciel nie żyje i nie dokonano postępowania 

spadkowego- należy przygotować wniosek wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. 

Nie jest znany właściciel, ale istnieje władający wpisany do katastru nieruchomości- jeżeli ich nie posiada, 

na]eży poinformować zainteresowanego, ze nabycie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa nastąpi 

drogą wywłaszczenia. 

Nie ma ani właściciela ani władającego gruntem, ani spadkobierców- należy przygotować wniosek o wszczęcie 

postępowania  wywłaszczeniowego, 

 
Ponadto Wykonawca będzie gromadził informację w sprawie możliwych do nabycia nieruchomości i lokali 

pod bazy budowy lub na zamianę (informacje z gminy, agencji nieruchomości, internetu, ogłoszeń, itd.). 

4.5.1.3. Sporządzenie wykazu nieruchomości 

Po zebraniu materiałów i zakończeniu badania stanu prawnego nieruchomości należy sporządzić wykaz 
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tych  nieruchomości. 

W wykazie tym powinny się znaleźć wszystkie informacje związane z nabywaniem praw na czasowe 

korzystanie z nieruchomości, tj.: 

wykaz nieruchomości w obrębach (powiatach, gminach i obrębach), 

planowany sposób nabycia praw do nieruchomości 

dane identyfiknjące właściciela (oraz inne niezbędne dane), 
nnmery KW (ZD) lub inne dokumenty własnościowe, 

numery działek iich powierzchnie oraz powierzchnie 
przeznaczone do czasowego zajęcia, 

Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował wykaz nieruchomości nabywanych i zaznaczał w nim aktualny 
stan nabywania. 

Nabywanie  nieruchomości 

4.5.2.1. Informacje i wymagania ogólne 

Do obowiązków Wykonawcy należą udział w procesie nabycia nieruchomości przeznaczonych do  

czasowego korzystania z nieruchomości. 

 

4.5.2.2. Zawarcie umów na czasowe korzystanie z nieruchomości 

W przypadku nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości, w drodze nmowy pomiędzy 

Zamawiającym a właścicielem nieruchomości, Wykonawca będzie prowadził wszystkie niezbędne czynności 
związane z zawarciem umowy. 

W ramach czynności Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającemu, przygotuje operaty szacunkowe, 

oferty nabycia praw do nieruchomości, przeprowadzi rokowania i doprowadzi do podpisania umowy pomiędzy 

stronami. 

4.5.2.3. Przekazanie nieruchomości właścicielom urządzeń infrastruktury technicznej 

Dla nieruchomości przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości Wykonawca będzie 

prowadził proces przekazania nieruchomości właścicielom urządzeń infrastruktury technicznej. 

Równocześnie Wykonawca uczestniczy przy sporządzaniu umów cywilno-prawnych i/lub aktów 
notarialnych, czuwając nad zgodnością ich treści z przygotowanymi przez siebie dokumentami 

4.5.2.4. Skład dokumentacji wynikowej  dla Zamawiającego  z nabywania gruntów niezbędnych  do czasowego 

korzystania  z nieruchomości 
I. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskania) gruntów. 

2. Decyzja określająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy oraz w razie potrzeby mapy podziałów 
nieruchomości i wykaz zmian gruntowych. 

3. Wykaz nabytych nieruchomości oraz mapa ewidencY.ina zawierająca wyróżnione za pomocą kolorów nabyte 

działki i ich numery oraz sposób nabycia praw do nieruchomości (dla nieruchomości z tytułu ograniczenia w 

użytkowaniu za odszkodowaniem - ugody, umowy z osobami fizycznymi; dla nieruchomości objętych 

decyzjami  administracyjnymi,   zezwalającymi  na  czasowe  lub  stałe  ograniczenie  sposobu  korzystania z 

nieruchomości stanowiących własność prywatną, dla nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego - 

umowy użyczenia lub pisma wyrażające zgodę na nieodpłatne zajęcie). 

4. Dla  każdej  nieruchomości  zamieszczonej  w  wyzeJ  wymienionym  wykazie  (w  oddzielnych  obwolutach, 

oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) należy skompletować następujące dokumenty: 

odpis KW, ZD, 

wypis z rejestru gruntów, 

operat szacunkowy określenia utraty wartości nieruchomości wynikającej z ograniczenia prawa własności, 

korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodnienia, wnioski, itp.), 

protokół z rokowań, 

dokumenty potwierdzające podstawę do zajęcia nieruchomości, 

umowy stwierdzające nabycie praw do czasowego korzystania z nieruchomości 

4.5.2.5. Skład  dokumentacji  wynikowej  dla  Zamawiającego  z  zawierania  umów  związanych  z  czasowym 

korzystaniem z nieruchomości 

Dla każdej nabytej nieruchomości: 

1. opis i mapę zawierającą nieruchomość lubjej fragment będące przedmiotem umowy, 

2. operat zawierający wycenę biegłego, 

3. oferty nabycia praw do czasowego korzystania z nieruchomości, 

4. protokoły ustaleń (rokowań) z właścicielami, 

5. umowy stwierdzające nabycie praw do czasowego korzystania z nieruchomości. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geodezyjnych i prawnych odbywać się będą w okresie 

przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest : 1 zawarta umowa - dla działki na czasowe korzystanie z nieruchomości. 

 
Ustalona w Tabeli Opracowań Projektowych cena jednostkowa za: 

 
- nabycia czasowego prawa do nieruchomości - cenę za podpisanie urnowy cywilno - prawnej z właścicielem 

(władającym) danej nieruchomości, jest ceną ryczałtową 

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące elementy opracowania projektowego: 

Dokumentację formalno-prawną niezbędną dla celu nabywania nieruchomości inabywania praw do czasowego 
korzystania z nieruchomości w 5 egz. w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 

8. PLATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena  wykonaoia  Dokumentacji  formaloo-prawnej  niezbędnej  dla  celu  nabywania  nieruchomości 
nabywaoia praw do czasowego korzystania z nieruchomości obejmuje: 

analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
pozyskanie i analizę materiałów arcbiwalnych, w tym uzyskanie odpisy z ksiąg wieczystych wydanych przez 

właściwy sąd, zaświadczenia o zbiorach dokumentów wydane przez właściwy sąd, zaświadczenia o zaginięciu 

lub miszczeniu księgi wieczystej wydane przez właściwy sąd i wypis i wyrys z katastru nieruchomości, 

wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości sporządzone przez rzeczomawcę majątkowego, 
korespondencja  z właścicielami,  użytkownikami  wieczystymi,  zarządcami nieruchomości  - oferty, 

przygotowanie odpowiednich materiałów i udział w procesie uzyskiwania dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, 

wykonanie  uzupełnień  i poprawek  wynikłych  w procesie  wykonywania  innych opracowań projektowych 

objętych Umową 

udział w spotkaniach i naradach, 

wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 
graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Wykonawca  otrzyma  100 % ceny umownej  po przekazaniu  kompletnego  opracowania  w wymaganej  szacie 

graficznej oraz wymaganej liczbie egzemplarzy i odbiorze przez Zamawiającego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane U .t. Dz.U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i 
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zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25, poz. 133). 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  (Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z późn. zm.). 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inźynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. Prawo za mówień  pu blicznych  U .t. Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759). 

[3] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nier uchomościa m i (t. j. Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651). 

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania  

podziałów  nieruchomości  (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663). 

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 
sporządza nia operatu szacu nkowego(Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109 z późn. zm.). 

[4] Ustawa z dnia 21 marca  1985 r. o drogach pu blicznych  U .t. Dz.U. z 2007 r. Nr  19, poz.  115 z późn. zm.). 

[5] Ustawa z dnia  17 maja  1989. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  U . t. Dz.U. 2005 nr 240 poz. 

2027 z późn. zm.). 

[5.1] Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministra  Rolnictwa i 

Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości  (Dz. 

U.1999 Nr 45 poz. 453). 

[5.2] Rozporządzenie Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  29  marca  200 l r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U. 2001 Nr 38, poz.454 z późn. zm.). 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji  projektowej.  

(Dz.U. 2001 Nr 38, poz.455). 

 [5.4) Rozporządzenie  Ministra   Rozwoju  Regionalnego   i  Budownictwa   z  dnia   16  lipca  200 Ir. w  sprawie  

zgłasza nia   prac  geodezyjnych   i  ka rtograficznych,   ewidencjonowa nia   systemów i  przechowywa nia  

kopii  za bezpieczających  bazy  danych,  a   ta kże   ogólnych   wa runków umów  o udostępnia nie tych  baz.  

(Dz.U.  2001 Nr 78 poz.  837). 

[6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.). 

[7] Ustawa  z dnia  17 listopada  1964 r. Kodeks  postę powa nia  cywilnego.  (Dz.U. Nr  43 poz. 296 z późn. 

zm.). 

[8) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowa nia Ad m inistracyjnego 

U.t. Dz.U. z 2000 Nr 98, poz. 1077 z późn. zm.) 

[9) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. U. t. Dz.U. z 2001 Nr 124, poz.1 361 z 

późn. zm.). 

[9.1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 

wieczystych i zbiorów d oku mentów. {Dz.U. 2001 Nr 102 poz.1122  z późn. zm.). 

[10) Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  U. t. 

Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1700 z późn. zm.) 

[11]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Tekst 

ujednolicony – uwzględniający zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

 

 
P - 40.30 

DOKUMENTACJA   GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 
 

 

 
Wstępna koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania i opracowanie kompletnej 

dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa” w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym realizowanego w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Śródmieścia 

Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze 

miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020 
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I.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokmnentacji projektowej wymienionej w 

pkcie I.I. ST P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy umowny przy 

zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

1. P-40.30 -Dokmnentacja geologiczno-inżynierska,. 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie I.I. ST 

P-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska -jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy 

O, wykonywane dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w związku z projektowaniem posadowienia 

obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa drogowego, dla potrzeb ustalenia warunków geologiczno - 

inżynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w środowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji. Zgodnie 

z wymaganiami ustawy dokmnentacja geologiczno-inżynierska określa: budowę geologiczną, genezę, rodzaj i 

właściwości fizyczno - mechaniczne gruntów wraz z oceną ich zmienności w podłożu, warunki hydrogeologiczne, 

warunki geologiczno - inżynierskie na obszarach objętych działalnością górniczą, ocenę procesów 

geodynamicznych mających wpływ na podłoże budowlane, prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na 

skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych. 

1.3.2.  Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna spelniać wymagania określone w rozporządzeniu [6.2]. 

Wykonanie dokmnentacji geologiczno­ inżynierskiej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych zaliczonych 

do trzeciej kategońi geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. W  innych 

przypadkach sporządzanie dokmnentacji geologiczno - inżynierskiej jest fakultatywne i zależy od potrzeb i decyzji 

Zamawiajacego. 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodue z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.3., opracowaniu [16] i 

w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. oraz w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt 

budowlany pkt 2. 

 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych  do projektowania znajduja się w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-10.20 

- Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt budowlany  pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  archiwalnych  i warunków  przedstawiono  w  ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.2. 

Wykaz materiałów archiwalnych iwarunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym 

zakresie, znajduje się w P-10.20 - Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 - Projekt budowlany pkt 

3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania  dotyczące pomiarów, badań, obliczeń ekspertyz przedstawiono  w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 3.3. 
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Przy wykonywaniu opracowań geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca będzie stosował zakres, 
metody pomiarów i badań spełniające następujące wymagania: 

 

1. Dokumentacja    geologiczno-inżynierska. Geotechniczne   warunki   posadowienia   obiektów 
budowlanych 

Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach 

gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i 

ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, które powinny być wykonane w 

formie ekspertyzy, dokumentacji lub opinii geotechnicznej lub też w formie  projektu geotechniczno - 

konstrukcyjnego obiektu 

Niżej podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie 

ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena ofertowa nie będzie 

korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. Zaproponowany przez 

Wykonawcę szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają być uzgodnione z Zamawiającym. 

Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Geotechnicznych 
warunkach posadowienia obiektów budowlanych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej  przedstawione   są  wymagania,   które  należy  uwzględnić   przy  wykonywaniu   

opracowań projektowych.  Inne wymagania dotyczące wykonania  opracowań projektowych przedstawiono w 

ST P-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 4. oraz w P-10.20 -Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 -Projekt budowlany,   

pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań  projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P- 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.1.2. 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska, jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 

I. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków, 

2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów, 

3. Wykonanie wizji terenowych 

4. Wykonanie prac terenowych (o ile są wymagane), 

5. Wykonanie badań laboratoryjnych (o ile są wymagane), 

6. Wykonanie opracowania projektowego  i uzyskanie  opinii i akceptacji Zamawiającego, 

7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 

8. Przekazanie opracowania Zamawiającemu. 

4.3. Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.3. 

Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spelniać następujące wymagania: 

Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny) powinien zapewniać możliwość opróbowania 

przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu 

zwierciadła wód gruntowych a także zamykanie poziomów wód gruntowych. 

Do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3. 

opracowania [16]. 

Sprzęt do wykonywania badań presjometrycznych powinien spelniać wymagania podane w pkcie Z-

2.2.7.1. opracowania [16]. 

Sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-

2.2.7.2. opracowania [16]. 

Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zależności od przyjęteych 

metod badawczych zestawionych w pkcie Z-2.2.8. opracowania [16]. 

4.4. Szata graficzna 

Ogólne  wymagania  dotyczące  szaty  graficznej  opisów,  obliczeń,  rysunków  i  oprawy  

opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 

ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
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I. Projekt prac geologicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska. Geotechniczne

 warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno być trwale 

zszyte. Wszystkie strony powinny być ponumerowane. Opracowanie ma być oprawione w jednym tomie. 

4.5. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej  przedstawiono   wymagania  dla  opracowań  projektowych  objętych  niniejszą  

Specyfikacją techniczną. 
 

 

Projekt prac geologicznych. 

 
Projekt prac geologicznych powinien obejmować teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami 

przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wód podziemnych). W Projekcie prac 

geologicznych należy zaprogramować taki zakres ilościowy i jakościowy badań aby w sposób docelowy  można 

było zaprojektować  konstrukcję posadowienia  wszystkich obiektów budowlanych. 

Projekt prac geologicznych należy uzgodnić z Zamawiającym, przed przedłożeniem go do zatwierdzenia 

właściwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu prac 

geologiczno-inżynierskich przez właściwy organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzająca umożliwia 

rozpoczęcie  badań  geologiczno-inżynierskich). 

Zawartość i sposób wykonania projektu prac geologicznych  oraz tryb zatwierdzania  powinna być zgodna 

z wymaganiami ustawy  [6] i rozporządzenia  [6.1]. Treść projektu  prac geologicznych  powinna  być dostosowana 

do stadium dokumentacji projektowej dla którego jest sporządzany i zgodna z wytycznymi zawartymi w instrukcji 

[16]. 

 
Dokumentacja   geologiczno-inżynierska 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest  opracowaniem  projektowym  wykonywanym  obligatoryjnie 

dla potrzeb Geoteclmicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej  kategorii 

geoteclmicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawartość i sposób sporządzania 

Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ma być zgodny z wymaganiami ustawy [6] oraz rozporządzenia [6.2]., 

powinna także uwzględniać wytyczne zawarte w  instrukcji [16].Dokumentację geologiczno - inżynierską należy 

uzgodnić z Zamawiającym, przed przedłożeniem jej do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej. 

Wykonawca uzyska przyjęcie  Dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  przez  właściwy  organ 

administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na 

budowę. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia  obiektów budowlanych 

 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych jest opracowaniem projektowym 

wymaganym przepisami ustawy [1] i ma spełoiać wymagania określone w rozporządzeniu O. Geotechniczne 

warunki posadowienia obiektów budowlanych wykonywana jest w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a 

także w formie projektu geotechniczno - konstrukcjnego obiektu. Dla obiektów budowlanych zaliczonych do 

trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geoteclmicznej, 

Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być wykonana z 

wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. W przypadku gdyby zakres robót geologicznych 

wykonanych w ramach dokumentacji geologicznej nie był wystarczający do określenia geoteclmicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych należy wykonać uzupełoiające badania geoteclmiczne. 

Metody  badań  geoteclmicznych   określone  są  w  rozporządzeniu   O.  Sposób  przeprowadzenia   badań 

geoteclmicznych i określania warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni dróg powinien także spełoiać 

wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

Zakres i ilość badań powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w pkcie. IJ. Przy sporządzaniu 

opracowania  powinna  być  stosowana  terminologia  podstawowa,  symbole  i jednostki   miar,  które  odpowiadają 

wymaganiom  normy PN-B-02481 „Geotechnika.  Terminologia podstawowa,  symbole literowe i jednostki  miar". 

Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być uzgodniona przez 

zainteresowanych  projektantów  obiektów budowlanych  i urządzeń. 

Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości  wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P- 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. Przeglądy opracowań projektowych 

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geologicznych i geotechnicznych odbywać się będą 

w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 

 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

1. Projekt prac geologicznych - I egz. dla Zamawiającego + 4 egz. do uzgodnień, 

2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska -4 egz. dla Zamawiającego + 4egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń 

i zatwierdzenia, 

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze 

do uzgodnień, w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 

otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 

uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

8.PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za wykonanie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje: 

analizę mateńałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 

wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 

wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 

uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowania projektowego, 

wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 

wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania  innych opracowań projektowych 

objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 

udział w spotkaniach i naradach, 

wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej 

szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej po przekazaniu kompletnego, zatwierdzonego opracowania, w wymaganej szacie 

graficznej oraz wymaganej liczbie egzemplarzy iodbiorze przez Zamawiającego. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 10.1. Przy 
wykonywaniu opracowań projektowych należy także stosować m.in. następujące przepisy i normy: 

 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity  Dz. U. 2006 r. Nr l 56 poz. 1 118 z 
późniejszymi zmianami. 

 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia  obiektów budowlanych. Dz.U.1998r. Nr  126, poz. 839. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

121 Ustawa z dnia 27.04.200lr. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami. 
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[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z 
późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej 
dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim  powinny odpowiadać projekty prac geologicznych. 
Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje 
hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 

[3.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie groma dzenia i udostępniania próbek i doku 
mentacji geologicznych. Dz.U.2001.Nr  153.poz.1780.  

[3.5] Rozporządzen ie Min istra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i za kresu  wykonywan ia 
obowiązku  udostępniania i przekazywania  inform acji oraz próbek  organom  administracji  geologicznej  przez wykonawcę  
prac  geologicznych.  Dz. U. 2001.Nr l 53.poz.1781. 

[3.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Tekst ujednolicony – 
uwzględniający zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 

 
 
Wymagane  uprawnienia 
- do wykonywania projektów prac i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej - kategorii VII lub VI wydane przez ministra 
właściwego d/s środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii 

 
Normy 
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja iolaeślanie 
środowisk. 

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie iobliczenia statyczne posadowień bezpośrednich. PN-86/B-02480: Grunty 
budowlane. Określenia, symbole, podzial i opis gruntów. 

PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 
PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.
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Zał. Mapa podziemi 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



73  

 

Zakres przedmiotowy dokumentacji projektowej. 

 

Zakres dokumentacji obejmuje sporządzenie koncepcji oraz projektu budowlanego kompletnego z 

uwagi na wymagania ustawy Prawo Budowlane.  

Sporządzona koncepcja podlega prezentacji oraz akceptacji ze strony Zamawiającego. Dokumentacja 

budowlana sporządzona na podstawie zaprezentowanej i zaakceptowanej koncepcji musi zawierać 

wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wynikające z zakresu i specyfiki zagadnienia być 

kompletna i gotowa do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

 

Terenowy zakres opracowania projektowego / schemat został dołączony do tekstu/. 

 

Obszar A  

Obszar istniejących piwnic pod użytkowanym budynkiem. Mury i sklepienia ceglane. Kubatury 

opróżnione, dostęp bezpośredni z powierzchni terenu i kondygnacji nad ziemnych. 

 

Obszar B 

Obszar istniejących pustek pod użytkowaną drogą wojewódzką. Mury i sklepienia ceglane. Kubatury 

opróżnione, dostęp z pomieszczeń piwnic z obszaru A.. 

 

Obszar C 

Obszar o nieznanym przebiegu i stanie pustek podziemnych zlokalizowany pod skrzyżowaniem 

drogi wojewódzkiej i placu Wolności oraz w ciągu zieleńca miedzy jezdniowego  wzdłuż ww. ulicy a 

także w kierunku rozpoznanych pozostałości dwukondygnacyjnych piwnic zlokalizowanych pod 

narożnym zieleńcem na działce nr.  

 

Obszar D 

Obszar obejmujący pozostałości po dwukondygnacyjnych piwnicach ceglanych. Rozpoznany 

wstępnie na podstawie wierceń małośrednicowych i wziernikowania optycznego. Stan i zasięg 

budynku konieczny do ustalenia na podstawie rozpoznania przez odkrywki ziemne.  

 
 


