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1.Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane  /j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.
1202),   oraz  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  / j.t . Dz.U. z
2013  r.  poz.  1129  /  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form  dokumentacji   projektowej
oświadczam, że praca projektowa:   

„Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie”

jest wykonana zgodnie z umową zawartą z Gminą Miejską Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego 
"Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, oraz z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i 
normami.
Zamawiającemu zostaje wydana w stanie  kompletnym z punktu  widzenia  celu,  któremu ma
służyć.

Projektant: Sprawdzający:

                  mgr inż. Tomasz Szokało       mgr inż. Grzegorz Waszczuk

 

          LUB/0132/PWOD/18 LUB/0152/PWOD/11
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O P I S   T E C H N I C Z N Y

1. Postawa opracowania.

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

A. Umowa zawarta pomiędzy Tomasz Szokało, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz,  a GM 

Hrubieszów.

B. Opis Przedmiotu  Zamówienia opracowany przez GM Hrubieszów.

C. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o Szczegółowych zasadach przygotowaniach realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, Poz. 1474 ze 

zmianami).

D. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz. U.  z 2019r, poz. 1186, 1309, 1524, 

1696, 1712, 1815 z późniejszymi zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi.

E. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440, z 

późniejszymi zmianami).

F. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133, z późniejszymi 

zmianami)

G. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).

H. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004r. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami)

I. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

 w Sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 43 , poz. 430).

J. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr. 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami). 

K. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem ( Dz. U. Nr z 2003r. nr 177 , poz.1729, z późniejszymi  zmianami).

L. Polskie normy powołane w przepisach techniczno-budowlanych.

M. Własne pomiary i obserwacje w terenie.

Projekt budowlano-wykonawczy.
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2. Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania.

Adres inwestycji.

Droga  gminna w zakresie objętym opracowanie zlokalizowana jest na terenie miasta Hrubie-
szów, powiat hrubieszowski.
Inwestycja swym zakresem obejmuje działki nr: 

- 882/4, 884/5, 73/2 - obr. 0269 Śródmieście,

- 1419/2 - obr. 0268 Sławęcin.

Nazwa Inwestora.

Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów
Nazwa jednostki projektowej.

Dokumentację opracował Tomasz Szokało, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi wewnętrznej na terenie miasta Hru-
bieszów.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- budowę nawierzchni drogi wewnętrznej,

- budowę miejsc postojowych,

- przebudowę i budowę chodnika,

- umocnienie istniejących skarp,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejącym na przedmiotowy odcinek dróg wewnętrznych występuje urządzony stan

zagospodarowania  drogowego,  nawierzchnia  drogi  wykonana  jest  z  mieszanki  asfaltowej

szerokości 4,00-6,00m,  oświetlenie uliczne, chodnik przy krawędzi jezdni i odsunięte od niej.

Stan nawierzchni jest bardzo zły i wymaga natychmiastowej interwencji.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej, 

budowę odwodnienia drogi gminnej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W projekcie przewiduje się odtworzenie zieleni w pasie od jezdni do istniejącej granicy pasa

drogowego.

Parametry techniczne projektowanej  budowy drogi wewnętrznej:

� klasa drogi – W 

� prędkość projektowa - 50 km/h 

� kategoria ruchu – KR 1

� obciążenie pojedynczej osi - 100 kN/oś
Projekt budowlano-wykonawczy.
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� szerokość jezdni –  5,00 – 6,00m 

� szerokość chodników – 2,20m

� wymiary miejsc postojowych – 3,00x6,00m

Parametry  drogi  wewnętrznej  przyjęte  zostały  zgodnie  w  zapisami  Miejscowego  Planu

Zagospodarowania Terenu dla Miasta Hrubieszów – droga gminna oznaczona numerem KDL.

Szerokość odcinka drogi A ustalono na 5,0m jednak docelowo będzie wynosić 6,0m – będzie to

możliwe po przebudowie istniejącej skarpy oraz nabyciu terenu przyległego.

6. Projektowana niweleta

Niweleta  projektowanej  nawierzchni  dróg  wewnętrznych  została  powiązana  z  istniejącymi

zjazdami, skrzyżowaniami i terenem. 

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Istniejące podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G3.

Projektowana  konstrukcja  nawierzchni  drogi  wewnętrznej  A od  km  0+000  do  km  0+

180,75:

4cm – warstwa ścieralna z AC11S 50/70
6cm – warstwa wiążąca z AC16W 50/70
min. 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm C90/3 niezwiązanego stabilizowanego 
mechanicznie
- istniejące konstrukcja drogi wewnętrznej

Projektowana  konstrukcja  nawierzchni  drogi  wewnętrznej  A od  km  0+180,75  do  km  

0+ 198,25:

8cm - betonowa kostka brukowa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego o C5/6

- istniejące konstrukcja drogi wewnętrznej

Projektowana  konstrukcja  nawierzchni  drogi  wewnętrznej  B  od  km  0+000  do  km  0+

053,80:

4cm – warstwa ścieralna z AC11S 50/70
6cm – warstwa wiążąca z AC16W 50/70
Średnio 4 cm - frezowanie korekcyjne 
- istniejące konstrukcja drogi wewnętrznej

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej B od km 0+053,80 do km 

0+ 153,80:

4cm – warstwa ścieralna z AC11S 50/70
6cm – warstwa wiążąca z AC16W 50/70
20  cm  –  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  0/31,5mm  C90/3 niezwiązanego  stabilizowanego

mechanicznie

15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego o C5/6

Projekt budowlano-wykonawczy.
12



„Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie”

10 cm – warstwa odcinająca z piasku
- istniejące podłoże

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych i zjazdów: 

8cm - betonowa kostka brukowa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20  cm  –  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  0/31,5mm  C90/3 niezwiązanego  stabilizowanego

mechanicznie

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego o C5/6

10 cm – warstwa odcinająca z piasku
- istniejące podłoże

Projektowana konstrukcja chodników i opasek bezpieczeństwa: 

6cm - betonowa kostka brukowa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego o C3/4

10 cm – warstwa odcinająca z piasku
- istniejące podłoże

W celu uzyskania płynnej niwelety ciągu pieszego załamanie niwelety dostosowujące wysokość

chodnika do wysokości zjazdu wykonać na długości 2,00 mb.

Nawierzchnia  jezdni  drogi  wewnętrznej  obramowana  zostanie  krawężnikiem  20x30x100

ustawionym na ławie 30x35cm z oporem z betonu C8/10 obustronnie, oraz częściowo ściekiem

betonowym trójkątnym ustawionym na  ławie z oporem z betonu C8/10.

W celu zapewnienia stateczności istniejącej skarpy zaprojektowano umocnienia z elementów

oporowych typu „L” o wysokości:

- od km 0+048 do km 0+180 strona lewa – h=2,00m,

- od km 0+142 do km 0+186 strona prawa – h=1,20m.

Posadowienie elementów betonowych:

- warstwa wyrównawcza: podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o C 12/15 – gr. 10

– 15 cm,

- warstwa odcinająca z piasku – gr. 10 cm.

8. Odwodnienie 

W  stanie  istniejącym  odwodnienie  drogi  wewnętrznej  odbywa  się  poprzez  projektowaną

kanalizację deszczową.

9. Skrzyżowania i wjazdy

Istniejące skrzyżowania zostaną przebudowane w granicach pasa drogowego drogi wewnętrznej

10.  Zieleń

Projekt budowlano-wykonawczy.
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Istniejący pas zieleni należy odtworzyć poprzez  obsianie trawą w miejscach wskazanych na rys.

„ Plan sytuacyjny”. Po obsianiu pasów zieleni należy pamiętać o właściwej pielęgnacji zapewnia-

jącej właściwy wzrost i ukorzenienie traw. 

Wymagania dotyczące wykonywania trawników dywanowych z siewu:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku

do gazonów lub krawężników o ok. 12 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm),

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- przed rozścieleniem ziemi urodzajnej podglebie należy zaorać lub przekopać(zasypka gruntem

rodzimym zagęszczanym warstwami o wskaźniku zagęszczenia Is=0,97),

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- trawnik gotowy do odbioru końcowego powinien być zadarniony na powierzchni co najmniej

90% i wykoszony.  

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się wycinki drzew.

11.  Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

12.  Urządzenia obce

W  ramach  wykonywanej  przebudowy  drogi  wewnętrznej  należy  wyregulować  istniejące

urządzenia uzbrojenia terenu.

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnętrznej występuje następujące podziemne uzbrojenie

terenu:

� sieć teletechniczna

� sieć wodociągowa

� sieć energetyczna

� sieć gazowa

� kanalizacja sanitarna.

W zawiązku z charakterem robót budowlanych przebudowie podlegać będą:

� sieć gazowa,

� sieć energetyczna,

� oświetlenie uliczne (przestawienie 2 lamp oświetleniowych),

� sieć teletechniczna.

13.  Szczegółowe specyfikacje techniczne 

Sporządzono  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych,  podające  wymagania  w  zakresie  materiałów,  sposobu  wykonania  

i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz wskazania zakresu prac ujętych w

Projekt budowlano-wykonawczy.
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poszczególnych pozycjach przedmiaru. 

SST stanowią odrębny tom opracowania.

14. Przedmiar robót

Sporządzono  przedmiar  robót  zestawiający  planowane  roboty  w  kolejności

technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniami  i  podaniem  ilości  ustalonych  jednostek

przedmiarowych oraz podaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót. 

Przedmiary stanowiły podstawę do sporządzenia kosztorysów inwestorskich.

Przedmiary i kosztorysu stanowią odrębny tom opracowania.

15. Określenie kategorii geotechnicznej – opinia geotechniczna

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono:

- do głębokości 1,20m stwierdzono pyły z pogranicza gliny pylastej, gliny pylaste z kamieniami 
oraz pyły z przewarstwieniami gliny pylastej i piasków średnich,
- do głębokości 2,00m nie stwierdzono występowania wody gruntowej.
Warunki geotechniczne zakwalifikowane zostały jako proste.
Na podstawie ww. informacji obiekt budowlany zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.

16. Informacja o obszarze oddziaływania.
W odniesieniu do: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami), 

-  art.  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r

w Sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 43

, poz. 430),

-  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć

mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2016  r.

poz. 71 z późn. zmianami),

ustalono:

-  projektowana  inwestycja  polegająca  na   budowie  drogi  wewnętrznej  swój  obszar

oddziaływania zawiera w Inwestycja swoim zakresem obejmuje działki nr:

- 882/4, 884/5, 73/2 - obr. 0269 Śródmieście,

- 1419/2 - obr. 0268 Sławęcin.

-  projektowana  inwestycja  polegająca  na  budowie  dróg  wewnętrznych,  nie  zalicza  się  do

inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

17. Ochrona osób trzecich.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych Inwestor powinien zapewnić ochronę osób trzecich

oraz zadbać o to, aby prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą  uciążliwość dla środowiska.

Inwestycję należy realizować: 

-  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  techniczno-budowlanymi,  zasadami  wiedzy

technicznej i warunkami bezpieczeństwa ruchu na drodze,

- w sposób zapewniający poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

Projekt budowlano-wykonawczy.
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- w sposób nie ograniczający dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej oraz środków łączności,

-  zapewniając  ochronę  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas  i  wibracje,

zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewniając ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Przebudowa drogi wewnętrznej nie będzie zagrażała ani naruszała istniejących obiektów kultu

religijnego.

                                                                    Projektant:  Tomasz Szokało
upr. LUB/0132/PWOD/18

Projekt budowlano-wykonawczy.
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Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- 882/4, 884/5, 73/2 - obr. 0269 Śródmieście,

- 1419/2 - obr. 0268 Sławęcin.

INWESTOR
GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW UL. MJR H. DOBRZAŃSKIEGO

"HUBALA” 1, 22-500 HRUBIESZÓW

BRANŻA DROGOWA

NAZWA INWESTYCJI
„BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ - BOCZNA UL. ŻEROMSKIEGO W

HRUBIESZOWIE”
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I. ZAKRES ROBÓT  I  KOLEJNOŚĆ  ICH  WYKONANIA  

Przedmiotem inwestycji jest  budowa drogi wewnętrznej.
Przebudowa obejmuje: 

a) Przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej.
b) Wykonanie chodnika i miejsc postojowych
c) Budowę kanalizacji deszczowej

KOLEJNOŚĆ WYKONIA ROBÓT

1. Zagospodarowanie placu budowy
2. Roboty rozbiórkowe 
3. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)
4. Zabezpieczenie i przebudowa elementów uzbrojenia terenu kolidujących z  przebiegiem drogi
5. Roboty budowlano-montażowe
6. Roboty wykończeniowe

II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  

Na placu budowy istnieją elementy uzbrojenia terenu w postaci :
1) doziemna sieć energetyczna
2) doziemna sieć telefoniczna
3) sieć wodociągowa
4) kanalizacji sanitarnej
5) sieć gazowa

III. ELEMENTY   ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB   TERENU   MOGĄCE   STWARZAĆ  ZAGROŻENIE  
BEZPIECZEŃSTWA I  ZDROWIA LUDZI

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  mogą stwarzać istniejące elementy uzbrojenia terenu :
1) istniejące czynne linie energetyczne napowietrzne i doziemne eNN 

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA JAKIE  MOGĄ  WYSTĄPIĆ  PRZY REALIZACJI  PRAC      

Zagrożenie może występować przy realizacji następujących prac:
1) prac związanych z zabezpieczeniem czynnych linii energetycznych NN
2) prac budowlano - montażowych związanych z budowa drogi w sąsiedztwie czynnych linii energetycznych
NN i SN
3) przy robotach budowlano - montażowych związanych z budową kanalizacji deszczowej
4) przy rozładunku materiałów z użyciem żurawia
5) w związku z realizacja robót w strefie odbywającego się ruchu kołowego związanego z dojazdem pojazdów
do posesji położonych przy budowanych ulicach

W  szczególności  w  trakcie  wykonywania  poszczególnych  należy  zwrócić  szczególna  uwagę  na  zachowanie
następujących warunków i zasad:

1 .        Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) wykonania dróg, 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
4) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
5) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
6) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
7) zapewnienia właściwej wentylacji,
8) zapewnienia łączności telefonicznej,
9) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
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Szerokość  ciągu  pieszego  jednokierunkowego  powinna  wynosić,  co  najmniej  0,75  m,  a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  budowy  lub  robót  powinna  być  dostosowana  do
używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
1. 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
2. 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
3. 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
4. 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,
5. 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki  i  inne urządzenia  ruchome, które mogą zbliżyć  się  na niebezpieczną
odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w
sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć
przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z  urządzeniami  mechanicznymi  wykonane  w  sposób
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem  bezpieczeństwa
powinny być przeprowadzane, co najmniej  jeden raz w miesiącu,  natomiast kontrola stanu i  oporności
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny być  odnotowywane w książce
konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Ilość  wody  do  celów  higienicznych  przypadająca  dziennie  na  każdego  pracownika  jednocześnie
zatrudnionego nie może być mniejsza niż:
1) 120  l  –  przy  pracach  w  kontakcie  z  substancjami  szkodliwymi,  trującymi  lub  zakaźnymi  albo
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,
2) 90  l  -  przy  pracach  brudzących,  wykonywanych  w  wysokich  temperaturach  lub  wymagających
zapewnienia  należytej  higieny  procesów  technologicznych,  w  tym  60  l  w  przypadku  korzystania  z
natrysków,
3) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę
na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
a) posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
b) napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
c) związane  z  wysiłkiem  fizycznym,  powodującym  w  ciągu  zmiany  roboczej  efektywny  wydatek

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
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otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:
d) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.

Pracownik  może  przyrządzać  sobie  posiłki  we  własnym  zakresie  z  produktów  otrzymanych  od
pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.
Na terenie budowy powinny być urządzone i  wydzielone pomieszczenia  higieniczno – sanitarne i

socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania  się  urządzania  w  jednym  pomieszczeniu  szatni  i  jadalni  w  przypadkach,  gdy  na  terenie

budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.
W  takim  przypadku,  szaYi  na  odzież  powinny  być  dwudzielne,  zapewniające  możliwość

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli

są one trwale przytwierdzone do podłoża.
Jadalnia powinna składać się z dwóch części:
a) jadalni  właściwej,  gdzie  powinno  przypadać  co  najmniej  1,10  m2 powierzchni  na  każdego  z
pracowników jednocześnie spożywających posiłek,
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się
niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
składania materiałów i wyrobów.
Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w  sposób  wykluczający
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego  jest
zabronione.
Wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu  utworzonego  ze  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  jest
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien
być  regularnie  sprawdzany,  konserwowany  i  uzupełniany,  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  i
przepisów przeciwpożarowych.
Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  przepisów
przeciwpożarowych.

W  pomieszczeniach  zamkniętych   należy  zapewnić  wymianę  powietrza,  wynikającą  z  potrzeb
bezpieczeństwa pracy.
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

2 .        R o b o t y  z i e m n e  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

a) upadek  pracownika  lub  osoby  postronnej  do  wykopu  (brak  wygrodzenia  wykopu  balustradami;  brak
przykrycia wykopu),

b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
a) elektroenergetyczne,
b) gazowe,
c) telekomunikacyjne,
d) ciepłownicze,
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e) wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy
ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej
niż 1,0 m od krawędzi wykopu.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko
do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie
o szerokości równej głębokości wykopu.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas,
gdy:

a) roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
b) teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
c) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
d) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
e) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli  wykop  osiągnie  głębokość  większą  niż  1,0  m  od  poziomu  terenu,  należy  wykonać  zejście
(wejście) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w

celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia
lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

a) w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego

odłamu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na

głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową
prefabrykowaną.

3 .        M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y  

Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu  maszyn  i  urządzeń
technicznych:

a) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub

w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 

przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,
eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać  wymagania  określone  w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i  inne urządzenia  techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu,
powinien udostępnić organom kontroli  dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych
maszyn lub urządzeń.
Operatorzy  maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni
posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska  pracy  operatorów  maszyn  lub  innych  urządzeń  technicznych,  które  nie  posiadają  kabin,
powinny być: 
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d) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
e) osłonięte w okresie zimowym.

V. SPOSÓB   PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI  
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracowników w zakresie bhp,
b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
d) zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:

e) szkolenie wstępne
f) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudniani  pracownicy  przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy i  regulaminach pracy,  zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie  wstępne  na  stanowisku  pracy  („Instruktaż  stanowiskowy”)  powinien  zapoznać  pracowników  z
zagrożeniami  występującymi  na  określonym  stanowisku  pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami,  oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 –
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego  korzystania,  aktualne  instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

a) wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
b) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
c) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie  wolno dopuścić  pracownika  do pracy,  do której  wykonywania  nie posiada wymaganych kwalifikacji  lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

VI. ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub
zdrowia pracowników.

a ) p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
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a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2) niewłaściwe polecenia przełożonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
b) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
c) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

b ) p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
- niewłaściwy stan czynnika materialnego:

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
b) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
c) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
d) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
e) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiałów zastępczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

- wady materiałowe czynnika materialnego:
1)ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
3) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
4) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,
5) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
c) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 

środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

e) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
a) wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
b) określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
c) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
d) wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
e) zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w sposób  zabezpieczający  pracowników przed  zagrożeniami

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
f) zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez  stosowanie  technologii,

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników  osoba  kierująca,

pracownikami obowiązana jest  do niezwłocznego wstrzymania  prac  i  podjęcia  działań  w celu  usunięcia  tego
zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i
obuwie  robocze,  zgodnie  z  tabelą  norm  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia
roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa  użytkowników  tych  środków
powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek  z  wysokości,
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Podstawa prawna opracowania:
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
2) art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)
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3) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)
4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

6) rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  rodzajów  prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

7) rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996 r.  w  sprawie  rodzajów prac,  które
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

8) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców
do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się
pomieszczenia  pracy  oraz  trybu  powoływania  członków  Komisji  Kwalifikacyjnej  do  Oceny  Kandydatów  na
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

9) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

10) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

11) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i  drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

12) rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  16  lipca  2002  r.  w  sprawie  rodzajów  urządzeń  technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

13) rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 

Wykonał: 

      Tomasz Szokało

upr. LUB/0132/PWOD/18
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