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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach projektu: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 
Ogrodowej  w   Hrubieszowie”.  
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacje techniczne stanowią część materiałów przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie poprzednim.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą  

 W ramach realizacji zadania naleŜy wykonać w ulicy Ogrodowej budowę kanalizacji 
deszczowej grawitacyjnej metodą bezwykopową z rur PEHD100-RC SDR17 o długości  
odcinków  o  średnicach: 
    -  Dn (Dz) 315, L = 477,40 m 
oraz metodą wykopową : 
    -  Dn (Dz)   315 L = 4,0 m 
    - przykanalików od wpustów ulicznych wraz  z odcinkiem przebudowywanej kanalizacji  
       sanitarnej  przy kolizji - z rur  PP  SN8 o  Dn (Dz)160 i łącznej długości  
       L=  62,10 m 
    - Dn 250   L = 2,80 m 
-  6  szt. studzienek osadnikowych na przedmiotowej 
   kanalizacji, systemowych PEHD  SN2  Dw1000 z włazem Ŝeliwnym cięŜkim   
- 9 szt studzienek systemowych PEHD SN2 Dw1000 zwieńczonych wpustami  
   deszczowymi - z kołnierzem pełnym i ryglowaną uchylną  kratą na zawiasach 
    klasy D 400 wg PN-EN 124:2000, Ø 700 
- 16 szt. studzienek osadnikowych PEHD - wpustów deszczowych ulicznych z 
osadnikiem, SN2   dns = 500 mm  do  podłączeń  systemu  PP  SN8  DN 160 - z wpustem 
ściekowym  bez  kołnierza od strony krawęŜnika z ryglowaną uchylną  kratą na zawiasach 
klasy D 400  wg PN-EN 124:2000 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej zestawionymi w 
tabeli szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

ST-00  Wymagania ogólne 

ST-01  Roboty przygotowawcze  

ST-02  Roboty ziemne  

ST-03  Kanalizacja deszczowa grawitacyjna  

ST-04  SkrzyŜowania rur kanalizacyjnych z uzbrojeniem 
podziemnym i przeszkodami naturalnymi  

 

NiezaleŜnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy 
wymienione w specyfikacjach technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie 



 

 

obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały 
przywołane.  
 

1.4. Określenia podstawowe  

W kaŜdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 
określenia podstawowe, które słuŜyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia 
przez uczestników procesu inwestycyjnego.  

PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
specyfikacji technicznych. NiezaleŜnie od tego w kaŜdej ze szczegółowych specyfikacji 
technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 
specyfikacji. Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco:  

Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-uŜytkową (kanalizację) albo 
jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) 
słuŜący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych).  

Kanalizacja deszczowa. Kanał stanowiący całość techniczno-uŜytkową (kanalizację) 
albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny słuŜący do 
odprowadzania ścieków deszczowych i opadowych.  

Kolektor sanitarny / deszczowy. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do 
odprowadzenia ścieków (sanitarnych / deszczowych) i ich transportu (do oczyszczalni lub 
odbiornika).  

Kanał. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.  

Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.  

Kolektor główny. Kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.  

Kolektor zbiorczy. Kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych.  

Kolektor boczny. Kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co 
najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego.  

Długo ść kolektora. Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi 
studzienek.  

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

Studzienka poł ączeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

Studzienka przelotowa lub załomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach 
prostych.  

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na róŜnej 
wysokości, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez 
zewnętrzny odciąŜający przewód pionowy.  

Wpust deszczowy. Urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu.  

Komora robocza. Zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych.  

Płyta przykrycia studzienki lub komory. Płyta przykrywająca komorę roboczą.  



 

 

Wysoko ść komory roboczej. Odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie.  

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
kierunkowego przepływu ścieków  

Kształtki. Wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  

Syfon. Odcinek kanalizacji stale wypełniony ściekami.  

Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej słuŜąca do przenoszenia 
obciąŜeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową.  

Sieci wodoci ągowe. Przewód stanowiący całość techniczno-uŜytkową albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do 
transportu i dystrybucji wody pitnej.  

Przeszkoda. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji.  

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.  

Przekroczenie podziemne. Układ konstrukcyjny słuŜący do zabezpieczenia instalacji 
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz słuŜące wyeliminowaniu szkodliwego 
oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa.  

SkrzyŜowania. Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 
i istniejącego uzbrojenia.  

Droga tymczasowa (monta Ŝowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu.  

Objazd tymczasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia okręŜnego ruchu publicznego na okres budowy.  

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.  

Odpowiednia (bliska) zgodno ść. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu.  

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

Przedmiar Robót. Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  



 

 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz 
innych specyfikacjach technicznych znajdującymi się w niniejszym dokumencie.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera.  

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji 
technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych (np.: zarządów 
dróg) na prowadzenie robót. Do czasu rozpoczęcia Robót waŜność niektórych uzgodnień 
moŜe ulec przedawnieniu. Wykonawca, po otrzymaniu od InŜyniera kompletu 
dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waŜności a 
następnie wystąpi do właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień i decyzji, 
które straciły waŜność. Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie Ŝądał za nie osobnej zapłaty.  

Lista kluczowego personelu: 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi 
do akceptacji Inspektora listę kluczowego personelu zatrudnionego na budowie. Wszyscy 
członkowie kluczowego personelu muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie 
Prawo Budowlane odpowiednio do pełnionej funkcji.  

Ze względu na istniejącą infrastrukturę komunalną i inne przeszkody, roboty wymagają 
starannego planowania i nadzoru wszystkich etapów robót oraz stałej obecności 
kluczowego personelu w celu zapobieŜenia problemom lub ich szybkiego rozwiązania, 
aby nie dopuścić do opóźnień w robotach i powstaniu dodatkowych kosztów.  

Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa będzie zawierać niŜej wymienione 
rysunki, obliczenia i dokumenty:  

Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w materiałach przetargowych.  

W materiałach przetargowych, dla zadania objętego przetargiem, zamieszczono: 

przedmiar robót, specyfikacje techniczne, opis techniczny, podstawowe rysunki. 
Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty 
potrzebne do realizacji zadania będzie udostępniona wszystkim oferentom w okresie 
opracowywania ofert w biurze MSD w Hrubieszowie, ul. Ciesielczuka 2. Wykaz 
dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu 
zadania. Wykonawca po podpisaniu umowy przez obie strony otrzyma od 
Zamawiającego egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej.  

Wykaz dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w 
ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest bez osobno 
wyszczególnionych kosztów dla Zamawiającego opracować:  

 • Ewentualne dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskać akceptację 
InŜyniera. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od InŜyniera 
dokumentację budowlaną. Dokumentacja Projektowa załączona do materiałów 
przetargowych oraz Projekt Budowlano - Wykonawczy dostarczony Wykonawcy 



 

 

po podpisaniu umowy mogą być nie wystarczające do wykonania Robót. 
Wykonawca opracuje brakujące elementy Projektu Wykonawczego, które 
stanowić będą kompletną dokumentację do wykonania Robót w ramach 
Kontraktu. Projekt Wykonawczy będzie wykonany w terminie pozwalającym na 
kontynuowanie Robót bez zbędnych przestojów i przedłoŜony do akceptacji 
InŜynierowi w trzech egzemplarzach. Wykonawca moŜe stosować projekty 
wykonawcze przekazane przez Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia za nie 
pełnej odpowiedzialności lub moŜe opracować i stosować swoje projekty 
wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez InŜyniera.  

 • Projekt organizacji i harmonogram robót.  

 • Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót kanalizacyjnych 
obejmującą:  

•  wybór materiałów,  

•  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

•  kolejność wykonywania robót,  

•     zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań,  

•     zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót,  

•     zestawienie koniecznych badań powykonawczych.  

 • Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy.  

 • Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym 
planie sytuacyjno-wysokościowym. Wykonawca dostarczy InŜynierowi 
dokumentację powykonawczą sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej 
formie w trzech kopiach dla kaŜdego ukończonego odcinka Robót, który ma 
być przekazany do zajęcia lub uŜytkowania przez specjalistyczną firmę lub 
Zamawiającego, zgodnie z polskim prawem, nie później niŜ na 1 dzień przed 
Datą Przejęcia.  

Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę 
powinny być sporządzone w języku polskim.  

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w Warunkach Kontraktu, tj: Specyfikacje Techniczne, 
Rysunki, Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w  

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 



 

 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy.  

Zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu 
budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru Robót i Odcinków.  

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie dróg lub skrzyŜowań, 
jakie nastąpiły od czasu opracowania projektu przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie na okres kontraktu. W zaleŜności od potrzeb i postępu 
Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieŜąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg 
objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i Przejęcia Robót i 
Odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie prowadzenia i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

• Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki 
ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru.  

Ochrona przeciwpo Ŝarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  



 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.  

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca winien zapłacić wszelkie naleŜności z tytułu prawa własności, wydobycia; 
dzierŜawy zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych 
odpadów: z tytułu wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny lub innych materiałów 
niezbędnych do wykonania Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, a takŜe ponosić koszty ich 
naprawy.  

Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy i 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera.  

Bezpiecze ństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  



 

 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i Odcinków. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie 
powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposaŜenie, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i  
przepisów wg stanu na 28 dni przed ostateczną datą składania ofert, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji  

Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością 
wymaganiami. Zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych w przypadku 
przywołanych norm mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. 
RóŜnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi co najmniej na 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W 
przypadku kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyŜszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 
przywołanych w materiałach.  

Zaplecze budowy  

Na zaplecze budowy powinny składać się: plac do składowania materiałów i parkowania 
sprzętu, pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposaŜenie urządzenia do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót 
wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek o 
wydanie warunków wykonania przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie 
śmieci).  

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieŜące koszty związane z 
uŜytkowaniem powyŜszych urządzeń.  

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wyposaŜenia i sprzętu, przyłączy, 
magazynów, placów i dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i 
przywrócenie do warunków pierwotnych.  



 

 

Koszty załoŜenia, operacji bieŜącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty 
ryczałtowe.  

 

2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieuŜywane.  

Materiały muszą być w gatunkach na bieŜąco produkowanych i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie 
wymienionym.  

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 
Ustawy Prawo budowlane. Na Ŝyczenie InŜyniera takie świadectwa winny być 
niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione.  

ChociaŜ materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma równieŜ sprzęt skonstruowany według innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 
dostarczenia dowodów potwierdzających powyŜszą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu 
nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i róŜnych 
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w 
innych językach  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Na 3 tygodnie przed planowanym złoŜeniem zamówienia Wykonawca przedstawi 
InŜynierowi nazwy firm-producentów pozostałych materiałów i wyposaŜenia, od których 
proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robót. 
Wykonawca nie złoŜy zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania 
zgody InŜyniera na skorzystanie z takiej moŜliwości. Wykonawca przedstawi odpowiednie 
świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, oraz próbki 
do zatwierdzenia przez InŜyniera.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.  

2.1.1 Zmiany w listach materiałowych  

JeŜeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien 
powiadomić InŜyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien 
pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie InŜyniera w rezultacie ich 
wprowadzenia.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia InŜynierowi.  



 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w specyfikacjach będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań InŜyniera.  

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w specyfikacjach.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  

• InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

• InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
kontraktu.  

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

JeŜeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii InŜyniera są nieodpowiedniej jakości, to InŜynier zaŜąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem 
takich materiałów.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

 



 

 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez 
zgody InŜyniera.  

2.7. Terminy dostaw  

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 
robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich 
dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.  

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez InŜyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i 
wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.  

4. TRANSPORT  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie 
materiałów / sprzętu na i z placu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 
InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami InŜyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem.  



 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą 
być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, 
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyŜ nie moŜe objąć wszystkich 
szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposaŜenia. Do obowiązków 
Wykonawcy naleŜy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i Specyfikacji 
Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i 
wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z 
rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, Ŝe ta intencja jest zrozumiała. W 
przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 
Rysunków, wykonawca winien natychmiast powiadomić InŜyniera na piśmie w celu 
otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który 
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków 
dostarczonych mu przez InŜyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas 
wykonywania Robót.  

Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z kopią do InŜyniera o wszystkich 
brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w terminie 60 dni od podpisania 
Kontraktu.  

Wykonawca powiadomi InŜyniera na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do 
przeprowadzenia Robót lub innych czynności objętych Kontraktem.  

Ochrona terenów na których maj ą być prowadzone Roboty i bezpo średnio z nimi 
sąsiaduj ących.  



 

 

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni 
ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na grunty, nieruchomości 
i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem Robót, Wykonawca 
działając w porozumieniu z przedstawicielem Miasta na terenie  

którego prowadzone są Roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju 
niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich moŜliwym skutkiem stratami i/lub 
wydatkami.  

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich 
moŜliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na 
przyczynę ich powstania m.in. z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych poŜytków 
nieruchomości. Uwarunkowanie te powinny zostać uwzględnione w sposób zapewniający 
gwarancje terminowego oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót.  

Jakość wykonania. 

 Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangaŜowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a takŜe w pełnej zgodności z Rysunkami i Specyfikacją 
Techniczną.  

Wszystkie urządzenia, materiały i inne artykuły wykorzystane w Robotach objętych niniejszym 
Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania 
będzie odpowiadała najwyŜszym standardom w kraju w zakresie produkcji urządzeń dostarczonych 
w ramach niniejszego Kontraktu.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Tam gdzie sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako 
„zbliŜone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, InŜynier określi stopień zgodności ze 
standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposaŜenia muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy Ŝąda 
tego InŜynier, Wykonawca przedłoŜy w celu zatwierdzenia przez InŜyniera pełną informację 
dotycząca materiałów lub wyposaŜenia które chce wykorzystać w procesie Robót.  

Znaleziska archeologiczne.  

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym InŜyniera oraz Konserwatora 
Zabytków w Zamościu. Do momentu uzyskania od InŜyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, Ŝe dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich słuŜb. 
Wykonawca nie będzie ponosił Ŝadnych kosztów z tym związanych.  

Wycinka drzew.  

Nie występuje konieczność wycinki drzew i krzewów na terenie objętym robotami.  

Instalacje nad- i podziemne .  

Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliŜone lokalizacje 
istniejących instalacji podziemnych podano w części opisowej i na rysunkach Dokumentacji 
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia o stwierdzone róŜnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca 
zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii 
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposaŜenia z nimi 
związanego, a takŜe podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, 
magistrali wodnej i rur przesyłu gazu na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. KaŜda 
informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 
wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie 
takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób 
odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny 
sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i 
innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu 
Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty.  



 

 

JeŜeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliŜu mediów, naleŜy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze.  

Wszelkie prace realizowane w pobliŜu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostroŜności i odpowiednich zabezpieczeń. 
Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez InŜyniera oraz winien 
spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy.  

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych 
lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna 
wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz urbanistycznych.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
InŜyniera.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

 a) część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP),  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  

• system, (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a 
takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi,  

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,       
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót.  

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) 
UŜywane jednostki wykazano poniŜej  

Czas sekunda 1s, s  



 

 

minuta 1 min = 60 s  

godzina 1 h =60 min=3600 s  

doba 1 d=24 h=86 000 s  

Długo ść kilometr 1 km  

metr 1 m  

milimetr 1 mm = 0,001 m  

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m
2 
 

Objętość metr sześcienny 1 m
3 
 

1 litr 1 l = 0,001 m
3
 

Masa kilogram 1 kg  

tona 1 t = 1000 kg  

Siła niuton 1 N = 1 m kg/s
2 
 

kiloniuton 1 kN = 1000 N  

NapręŜenie 1 kN/m
2 
 

1 N/mm
2
 

Ciśnienie Pascal 1 Pa = 1 N/m
2
 

Moc wat 1 W = 1m
2 
kg/s

3 
 

kilowat 1 kW = 1000 W  

koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW  

Temperatura stopień Celsjusza 1° C  

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej w 
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. 
nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne 
nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona.  

KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów 
odniesienia:  

 a) z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 
na Znak Bezpieczeństwa  

 b) z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu  

c) z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do 
wymagań podstawowych) róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej 
Normie.  

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi:  

a) certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na 
Znak Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak 
Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia i zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym 



 

 

Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53  

b) certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską 
Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną;  

c) deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z 
Polską Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania 
i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 
Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728)  

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane 
i stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz 
tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 
lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)  

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają 
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 05 sierpnia 1998.  

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyŜszą jakość w swojej klasie.  

Przepisy, Rozporz ądzenia  

Prawo Budowlane , Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 
z późniejszymi zmianami)  

Rozporz ądzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i 
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)  

Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r . w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728)  

Rozporz ądzeniu Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)  

Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które 
słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub 
sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz 
rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)  

Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w 
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)  



 

 

Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji 
wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219)  

Ustawa o systemie zgodno ści, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 
kwietnia 2000r . (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)  

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z 
późniejszymi zmianami  

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg 
obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994.  

Normy przywołane  

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.  

Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów  

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.  

 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów  

 z   wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna  

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.  

Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.  

Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania  tolerancji  

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.  

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.  

Usytuowanie punktów pomiarowych  

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków  

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy  

Warunki eksploatacyjne.  

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposaŜenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania 
w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na 
miejscu budowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się mieścić w następujących 
granicach:  

Temperatura -20 do +35 C  

Wilgotność 0 do 95 %  

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone InŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 



 

 

wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez InŜyniera.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.  

6.5. Raporty z bada ń  

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych.  

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych.  



 

 

W przypadku materiałów, dla których wyŜej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyŜej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca Okresu Zgłaszania 
Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.  

 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

• uwagi i polecenia InŜyniera,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części 
Robót i odbioru Robót i Odcinków,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  



 

 

Ksi ęga obmiarów.  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  

Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty:  

• pozwolenie na budowę,  

• protokoły przekazania placu budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy.   

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań 
InŜyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 
Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z InŜynierem okresach czasu  

archiwizacji, równieŜ na nośnikach elektronicznych. InŜynier oraz zamawiający będą mieli pełne 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.  

Obmiaru robót dokonuje InŜynier w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera.  

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.  



 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m
3 

jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. JeŜeli 

Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objętości będą wyliczone w m
3 

jako długość 
pomnoŜona przez przekrój.  

Przy robotach ziemnych – m
3 

wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m
3 

nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych.  

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie w całym okresie trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i Odcinków, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem.  

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru:  

• odbiór robót zanikających,,  

• odbiór robót ulegających zakryciu,  

• Przejęcie części Robót,  

• Przejęcie Robót i Odcinków,  

• wystawienie Świadectwa Wykonania.  

8.1. Odbiór robót zanikaj ących  

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną demontaŜowi.  

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje InŜynier.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie InŜyniera.  

Jakość i ilość robót zanikających ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.  



 

 

8.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje InŜynier.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie InŜyniera.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby 
szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.3. Przejęcie cz ęści Robót  

Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru części 
Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru części robót dokonuje InŜynier.  

Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wybudowanej kanalizacji deszczowej bez oczekiwania na zakończenie całości Robót. Przyjmuje 
się, Ŝe do odbioru części Robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane fragmenty kanalizacji 
deszczowej:  

• długości nie krótszej niŜ długość ulicy, w której były wybudowane,  

• wykopy zostały zasypane (z zagęszczeniem) do rzędnych posadowienia podłoŜa pod 
chodniki i jezdnie,  

• pokrywy włazów do studzienek posadowione zostały na projektowanych rzędnych 
powierzchni chodników i jezdni,  

• bez wykonanych jezdni i chodników.  

8.4. Przejęcie robót i Odcinków  

Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót i Odcinków 
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie InŜyniera.  

Przejęcie robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w 
punkcie 8.5.  

Odbioru Robót i Odcinków dokona InŜynier. InŜynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych InŜynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru robót i 
Odcinków. W przypadku stwierdzenia przez InŜyniera, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, InŜynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

8.5. Dokumenty potrzebne do Przej ęcia Robót i Odcinków  

Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i Odcinków jest protokół 
odbioru Robót i/lub Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  



 

 

Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu.  

• Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne).  

• Recepty i ustalenia technologiczne.  

• Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia.  

• Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).  

• Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem 
zapewnienia jakości.  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.  

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.  

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  

• Instrukcje eksploatacyjne.  

• Protokoły odbioru kabli elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu 
Energetycznego.  

• Opinię Konserwatora Zabytków w miejscach wymaganych.  

W przypadku, gdy według InŜyniera Roboty i Odcinki pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, InŜynier w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót i Odcinków.  

Wszystkie zarządzone przez InŜyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy InŜynier.  

8.6. Świadectwo Wykonania  

Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie 
Zgłaszania Wad.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  



 

 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami.  

• Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, 
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy.  

• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z 
powrotem, instalacja i likwidacja)  

• Koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, 
zapewnienie bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, 
opłaty za zajęcie pasa drogi, opłaty dla odpowiednich jednostek za naprawy instalacji 
komunalnych, przełoŜenie uzbrojenia podziemnego, opinie exportów, ubezpieczenia, 
zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit..  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt  wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu.  

• Opłaty / dzierŜawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego.  

• Przygotowanie terenu.  

• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu.  

• Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł.  

• Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.  

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19. 

poz. 177 z późniejszymi zmianami)  

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami).  

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10).  

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, póz. 133 z 
dnia 13 marca 1995r).  

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami).  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej oraz jej punktów 
wysokościowych, rozebrania dróg i innych konstrukcji.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyŜej.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niŜej: 

• wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej  

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy punktów wysokościowych,  

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

• określenie połoŜenia obiektów.  

• rozbiórka nawierzchni dróg, krawęŜników, obrzeŜy, wpustów deszczowych i innych 
konstrukcji.  

1.4. Określenia podstawowe  

Punkty główne trasy. Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy.  

Pozostałe okre ślenia podstawowe . Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”, punkt 1.4. 
oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach 
technicznych.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Rodzaje materiałów  
    2.1.1. Roboty pomiarowe  

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5m i przekrój 
prostokątny.  



 

 

 

    2.1.2 Usuni ęcie warstwy humusu  

Nie dotyczy  

   2.1.3. Roboty rozbiórkowe  

Materiały pochodzące z rozbiórki mogą zostać ponownie wykorzystane do Robót, jeŜeli 
wyrazi na to zgodę InŜynier. InŜynier wskaŜe miejsca, w których moŜna będzie je zabudować.  

3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący 
sprzęt:  

• teodolity lub tachimetry,  

• niwelatory,  

• dalmierze,  

• tyczki,  

• łaty,  

• taśmy stalowe i szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe być wykorzystany sprzęt 
podany poniŜej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:  

• spycharki,  

• ładowarki,  

• samochody cięŜarowe skrzyniowe i samowyładowcze  

• zrywarki,  

• młoty pneumatyczne,  

• piły mechaniczne,  

• pilarki spalinowe,  

• koparki,  

• frezarka do asfaltu,  

• piła do asfaltu.  

4. TRANSPORT  
4.1. Transport sprz ętu i materiałów  

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.  

 



 

 

 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiał z rozbiórki i wycinki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
InŜyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy.  

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub wskazanych przez InŜyniera.  

Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
specyfikacjach technicznych lub przez InŜyniera. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 



 

 

elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez InŜyniera. Elementy i materiały, 
które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być 
usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, 
ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 
wykonane wykopy kanalizacyjne powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe naleŜy wypełnić 
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne".  

W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za 
składowanie materiałów z rozbiórki.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jako ści prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejszej specyfikacji.  

6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 
w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne".  

7. OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie z punktem 7 Warunków Ogólnych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Sposób odbioru robót  

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada InŜynierowi.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zgodnie z punktem 9 Warunków Ogólnych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979.  

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 1978.  



 

 

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii. 1983.  

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 1979,  

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
1983.  

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
1983.  

[8] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  

[9] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

[10] PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

[11] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

[7] PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na 
podstawie kryteriów hydraulicznych -hydrologicznych  

[8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej  

[9] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych  

[10] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich  

[11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy 
odbiorze.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy obiektów liniowych (kanalizacji deszczowej) i obejmują wykonanie wykopów w 
gruntach nie skalistych kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji.  

1.4. Określenia podstawowe  

Wykopy liniowe w ąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach 
pionowych.  

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia 
jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych.  

Głęboko ść wykopu. RóŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 
wykopu.  

Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.  

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop gł ęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem.  

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów połoŜone w obrębie pasa robót.  

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania połoŜone poza pasem robót.  

Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.  

Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów 
bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości 
wykopu i rodzaju gruntu.  

Wskaźnik zag ęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru:  

Is = ρ
d 
/ ρ

ds
 

gdzie:  

ρ
d 
- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m

3
],  

ρ
ds 

- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny  



 

 47 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 

[Mg/m
3
].  

Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona według wzoru:  

U = d
60 

/ d
10

 

gdzie:  

d
60 

- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],  

d
10 

- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].  

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułoŜeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów 
oraz pozostałych sieci i urządzeń.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie 
po odspojeniu.  

3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

• do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.,  

• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, 
urządzenia do hydromechanizacji, itp.,  

• do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,  

• do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne,  

• do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki 
szczelne), itp.  

• do przewiertów sterowanych  

4. TRANSPORT  
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów naleŜy stosować samochody samowyładowcze o 
nacisku na oś do 8 ton.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady prowadzenia robót  

Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 
InŜynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, 
w których będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na 
ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji połoŜenia kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych  

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 
podejmie Ŝadnych działań bez powiadomienia o tym InŜyniera i przed ustaleniem 
odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 
koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu 
usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemoŜliwione.  

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego.  

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem 
ręcznym.  

Jako zasadę przyjmuje się, Ŝe w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z 
umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W 
innych miejscach, po uzgodnieniu z InŜynierem mogą być to wykopy przestrzenne z 
odpowiednim nachyleniem skarp.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe 
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami 
InŜyniera.  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem.  

Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy 
wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki.  

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
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Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.  

Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
uzgodniony z InŜynierem. Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego 
wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach 
tymczasowych zaleŜnie od stanu zainwestowania terenu.  
Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1 m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.  

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z 
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 
takŜe ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania.  

Nadmiar urobku naleŜy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez InŜyniera.  

Wykop naleŜy zasypać po ułoŜeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych 
obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z 
boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. 
Kanały z rur PVC, PE, PP lub Ŝywic na osnowie włókna szklanego naleŜy obsypać piaskiem 
do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu naleŜy zasypać 
warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy 
naleŜy zagęszczać mechanicznie.  

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu naleŜy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.  

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest moŜliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak 
tylko pewne roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. 
Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. NaleŜy podjąć 
szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. 
Nie wolno uŜywać zagęszczarek w odległości mniejszej niŜ 300 mm od rur i złączek.  

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien 
być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać 
ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości.  

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.  

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po 
wykopach naleŜy zrekultywować.  

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy 
prawne, uzyska:  

•  pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub 
skalnymi jeŜeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji,  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie naleŜności z tytułu 
prawa własności, wydobycia, dzierŜawy a takŜe opłaty za składowanie odpadów, śmieci i 
niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny lub innych 
materiałów niezbędnych do wykonania Robót.  
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W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia naleŜy 
wstrzymać roboty i poinformować InŜyniera.  

5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia  

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niŜszy niŜ 
0,95. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie próbek 
gruntu  

5.3. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety kanalizacji.  

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny umoŜliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów naleŜy ująć w rowy i (lub) dreny.  

Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu; rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować metody odwodnienia:  

• powierzchniowa,  

• drenaŜu poziomego,  

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda 
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek 
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza 
zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  

Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i 
wodnych w trakcie wykonywania robót.  

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty naleŜy ująć 
w cenie za wykonanie wykopów.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  

• zapewnienie stateczności ścian wykopów,  

• sprawdzenie jakości umocnienia,  

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

• dokładność wykonania wykopów,  

• wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,  

• zagęszczenie zasypanego wykopu.  
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6.2. Badania do odbioru robót ziemnych  

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:  

• Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na 
prostych i co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości.  

• Pomiar spadku podłuŜnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w punktach wątpliwych.  

• Pomiar grubości podsypki (40 cm lub 20 cm poniŜej rur, zgodnie z dokumentacją 
techniczną),  

• Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),  

• Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej 
ułoŜonej warstwy,  

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonywania wykopów.  

• Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie 
został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji 
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z. warunkami określonymi w dokumentacji projektowej naleŜy 
przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji InŜyniera.  

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy 
wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem 
sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy 
wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 
50 m.  

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu.  

• Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. Badanie to 
obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość 
ułoŜenia podłoŜa.  

Szeroko ść dna. Szerokość dna nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
o ± 5 cm.  

Spadek podłu Ŝny dna. Spadek podłuŜny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych nie moŜe dawać róŜnic w stosunku do rzędnych projektowanych o 
więcej niŜ -3 cm lub +1 cm.  

Grubo ść warstwy podsypki. Grubość warstwy podsypki nie moŜe się róŜnić o więcej, niŜ ±2 
cm.  

Grubo ść obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie moŜe się róŜnić o więcej, niŜ ±5 
cm  
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Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 
powinien być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów obliczany 
będzie jako iloraz średniej głębokości wykopów na danym odcinku, jego długości i minimalnej 
szerokości przewidzianej normami dla danej średnicy rur. Ilość zasypki obliczona zostanie 
jako róŜnica pomiędzy ilością wykopów i ilością podsypki i obsypki. Jednostką miary przy 

wykonywaniu wykopów oraz zasypki jest 1 m
3 

ustalany przez pomiar geodezyjny po 
odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą 
traktowane jako zanikające.  
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zgodnie z punktem 9 Warunków Ogólnych.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
           [1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

                                           i odbioru  

  [2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

 [3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

 [4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  

 [5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

 [6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

 [7] PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na 
podstawie kryteriów hydraulicznych -hydrologicznych  

 [8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej  

 [9] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i 
wysiękowych  

 [10] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich  

 
            [11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania 

przy odbiorze  
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ST-00.03 – Kanalizacja deszczowa grawitacyjna.  
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 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej  z włączeniem 
przez istniejący odcinek  kanalizacji  w pasie drogowym  ul. Ogrodowej do kanału w ulicy 
śeromskiego.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej. W zakres tych robót wchodzą:  

• roboty przygotowawcze,  

• roboty montaŜowe sieciowe,  

• budowa studni kanalizacyjnych,  

• odwodnienie wykopów,  

• próba szczelności,  

• ochrona przed korozją,  

• kontrola jakości.  

1.4. Określenia podstawowe  

Kanalizacja deszczowa. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków deszczowych.  

Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.  

Kształtki. Wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  

Studzienka kanalizacyjna – Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na róŜnej 
wysokości, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny 
odciąŜający przewód pionowy.  

Wpust deszczowy. Urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu.  

Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej słuŜąca do przenoszenia 
obciąŜeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową.  

Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4.  
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2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotycz ące materiałów  

Materiały uŜyte do budowy kanalizacji ściekowej muszą odpowiadać warunkom norm PN-

87/B-OI070 (1), oraz BN-83/8836-02 (2) i posiadać aktualne aprobaty techniczne COBR TI 

INSTAL oraz IBDiM.  

Wykonawca zobowiązany jest:  

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały 
muszą być nowe i nieuŜywane,  

• wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z 
zachowaniem następujących parametrów:  

• sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m
2 
wg normy ISO9969,  

• dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k 
= 0,1 mm),  

• najwyŜsza szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,  

• posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania 
(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek 
uŜytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla 
stwierdzenia, Ŝe deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.  

• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,  

• powiadomić InŜyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.  

2.2. Rury kanałowe  

Do budowy kanalizacji deszczowej naleŜy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej 
specyfikacji i dokumentacją projektową.  

 -  rury kanalizacyjne –  
- PE100 RC SDR17    -    Ø 315x 18,7 mm 

- rury PP niekarbowane -  Ø 160  mm 

System kanalizacji projektuje się w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, 
niekarbowane o sztywności   
SN8  z gładką  ścianką wewnętrzną i  zewnętrzną ,  posiadające aprobatę ITB (IBDiM) / 
zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu.  
Zastosowane rury muszą charakteryzować się: 
- wysoką sztywnością obwodową, tj. nie mniejszą niŜ SN8 (wg obowiązującej w Polsce  
  normy PN-EN ISO 9969), 
- wysoką odpornością chemiczną na ścieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358, 
- wysoką wytrzymałością na obciąŜenia punktowe umoŜliwiającą zastosowanie w trudnych   
   warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji. 
- moŜliwością montaŜu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach poniŜej zera 
st. C  (od  minus 10° C). 
Rury muszą posiadać gładką ściankę zewnętrzną oraz moŜliwość podłączania przez system 
złączek do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. 
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Wskazane jest, aby wewnętrzna powierzchnia rur była w kolorze jasnym (np. białym), 
ułatwiającym inspekcję kamerą video, zamontowanego i uŜytkowanego systemu kanalizacji. 
Kształtki powinny być wykonane z tego samego materiału co rury z zachowaniem wymaganej 
sztywności. Producent ma obowiązek dostarczenia Świadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polską 
normą PN-EN 10204 dla kaŜdej dostarczonej partii towaru. 
Dopuszcza się zastosowanie rur z innych materiałów (PP, PVC, GRP) spełniających zadane 
w Dokumentacji Projektowej warunki hydrauliczne i wytrzymałościowe.  
 
2.2.1 Rury osłonowe. 
 

Przejście kanałami pod przeszkodami terenowymi wykonać metodą rozkopu z 
zastosowaniem rur ochronnych.  
Rury ochronne naleŜy wykonać z materiałów trwałych szczelnych wytrzymałych technicznie, 
odpornych na działanie czynników agresywnych.  
MoŜna zastosować rury osłonowe stalowe spełniające wymogi PN-80/H-74219 (10) i PN-
79/H-74244).  W zaleŜności od rodzaju przewodu zastosować następujące średnice rur  
osłonowych – Dz/s 406,0 x 12 - dla kanału PVC ∅250. 
Dla kabli eNN stosować rury ochronne SRS dwudzielne  ∅75 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne  

Wszystkie sieciowe studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonać jako systemowe z PE: 

- studzienki systemowe włazowe, osadnikowe  z PE  Dw = 1000mm Dz =1107mm z 

włazem Ŝeliwnym cięŜkim   

- studzienki systemowe niewłazowe  osadnikowe z PE Dw = 1000mm Dz = 1107 mm z 

wpustem ulicznym z kołnierzem pełnym i ryglowaną uchylną  kratą na zawiasach klasy D 

400 wg PN-EN 124:2000, Ø 700  

- studzienki osadnikowe systemowe PE dns = 500 z wpustem ściekowym bez kołnierza od 

strony krawęŜnika z ryglowaną uchylną  kratą na zawiasach klasy D 400  wg PN-EN 

124:2000  

Włazy w obrębie ulic naleŜy wykonać jako Ŝeliwne o wytrzymałości 40 T.  

Projektowane studzienki osadnikowe o średnicy nominalnej (wewnętrznej) DN1000 naleŜy  

wykonać z PEHD o sztywności obwodowej SN2 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969, na bazie rury 
dwuściennej o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej 
wewnętrznym profilem strukturalnym co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest gwarancją 
szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej komina 
studzienki. 

Systemowe studzienki muszą być wykonane w formie monolitycznej. Trwałe, (nierozłączne) 
połączenie kinety z kominem zapewniające szczelność oraz podwyŜszenie komina musi  

być wykonane metodą spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniać moŜliwość 
wykonania dodatkowych podłączeń na dowolnej wysokości ponad kinetą. Drabinka złazowa 
powinna być na stałe zamontowana do komina wznoszącego bez naruszania konstrukcji i  

struktury rury wznoszącej (bez uŜycia połączeń skręcanych, wbijanych, itp.). 

Studzienki muszą posiadać moŜliwość dostosowania sztywności komina do warunków 
gruntowo-wodnych oraz w przypadku studzienek kinetowych przy wysokim poziomie wód 
gruntowych muszą być wyposaŜone w komory dociąŜające o wysokości wyliczonej przez 
producenta lub projektanta. 



 

 57 

Dla kolektorów DN>=700mm producent musi zapewnić moŜliwość zastosowania studzienek 
ekscentrycznych. 

Studzienki muszą posiadać półkę spocznikową antypoślizgową, ryflowaną w kolorze Ŝółtym 
zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość rewizji i eksploatacji studni. 

Studzienki muszą posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina wznoszącego z 
uwagi na łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów. Studzienki muszą bezwzględnie 
posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz IBDiM, a takŜe dopuszczenie do stosowania na 
terenach szkód górniczych wydane przez GIG Katowice jako potwierdzenie moŜliwości  

stosowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. 

2.4. Beton  

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-89/B-30016 
Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

2.5. Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  

2.6. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur  

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100.  

2.7. Materiały izolacyjne  

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02.  

Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640.  

2.8. Płuczka wiertnicza 

Płuczka samoutwardzalna  Drill-mix®. Jest  to materiał  łączący  w  sobie  właściwości  
płuczki  wiertniczej  oraz  materiału  wypełniającego. Produkt ten został specjalnie 
opracowany dla zastosowania w przewiertach HDD i zapewnia dokładne wypełnienie  
przestrzeni pomiędzy ścianką  wciąganej rury a  gruntem. 

2.9. Składowanie materiałów  

Wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.  

Rury kanałowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C) i opadami 
atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub Ŝywic na bazie włókien 
szklanych.) nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. Rury o róŜnych średnicach i 
grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko moŜliwe, rury o grubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłoŜu 
na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 
m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur powodując ich 
deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  
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Kształtki i zł ączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyŜej opisanych dla 
rur kanałowych środków ostroŜności.  

Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.  

Cement. Cement naleŜy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w 
workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu 
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące (patrz 
norma: BN-88/6731-08).  

2.10. Odbiór materiałów na budowie  

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta.  

NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym 
przez InŜyniera robót.  

3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej  

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych moŜna wykorzystać następujący sprzęt:  

• Ŝurawie budowlane samochodowe,  

• koparki o pojemności łyŜki 0,25 - 1,20m
3
,  

• spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM,  

• koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyŜki 0,25m
3 
 

• równiarka samojezdna 100 kM,  

• ubijak spalinowy 200 kg,  

• pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu,  

• wciągarki ręczne,  

• wciągarki mechaniczne,  

• samochody skrzyniowe,  

• samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t,  

• spręŜarkę powietrza spalinową 4 – 5 m
3
/min.,  

• beczkowozy,  

• pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne,  

• pozostały niezbędny sprzęt techniczny.  

• wiertnica do przewiertów sterowanych horyzontalnych 
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4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" punkt 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 
które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami InŜyniera oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. PrzewoŜone materiały powinny być rozmieszczone 
równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy 
wyjąć rury "wewnętrzne". Przy transporcie rur naleŜy zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania:  

• przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  

• środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych 
ostrych krawędzi,  

• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 
czym powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach 
ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  

• na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 
2,5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur,  

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,  

• przy wielowarstwowym ułoŜeniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian 
środka transportu więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej rury,  

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury 
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  

• przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  

• przy długościach większych niŜ długość pojazdu wielkość zwisu rur nie moŜe 
przekraczać 1 m.  

Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostroŜności jak dla rur.  

Kręgi betonowe, ramy i włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami 
komunikacyjnymi. Włazy naleŜy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem natomiast typu lekkiego 
naleŜy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.  
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki,  w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych. – ST-00.01  

Usuni ęcie elementów dróg, ogrodze ń. – ST-00.01  

Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona 
odkrywki istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy 
udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych 
kanałów.  

Ocena stanu technicznego budynków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona 
oceny stanu technicznego budynków połoŜonych w odległości mniejszej niŜ 8 m od trasy 
kanalizacji, a w przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących 
się w odległości mniejszej niŜ 20 m wykona mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły.  

5.3. Roboty ziemne – wykopy  

Roboty ziemne w miejscu skrzyŜowań z urządzeniami podziemnymi naleŜy wykonać ręcznie, 
poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną „Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii 
I do V”.  

Prowadzenie robót metod ą bezwykopow ą 

Prowadzenie robót metodą bezwykopową - przewiertu sterowanego z zastosowaniem płuczki 
samoutwardzalnej  Drill-mix®. Jest  to materiał  łączący  w  sobie  właściwości  płuczki  
wiertniczej  oraz  materiału  wypełniającego. Produkt ten został specjalnie opracowany dla 
zastosowania w przewiertach HDD i zapewnia dokładne wypełnienie  przestrzeni pomiędzy 
ścianką  wciąganej rury a  gruntem 

Odwadnianie wykopów. Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać w miejscach uzgodnionych 
z InŜynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacją techniczną ST-00.02 
„Roboty ziemne”.  

5.4. Przygotowanie podło Ŝa  

PodłoŜe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu.  

Grubości warstwy podsypki dla rur powinna wynosić od 0,20 m do 0,40 m, zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  
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PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 
przekraczać 5 cm.  

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w specyfikacji technicznej 
nie powinno być większe niŜ 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych 
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie 
±1 cm.  

Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.  

W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniŜej zwierciadła wody gruntowej, wodę naleŜy 
obniŜyć w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z 
InŜynierem.  

Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych 
oraz wymaganiami określonymi przez producentów rur.  

Rurociągi i studzienki w ulicy posadawiać na podbudowach ( ławach ) piaskowych 
zagęszczonych, ułoŜonych na macie z geowłókniny GEOLEON 80.  

5.5. Roboty monta Ŝowe  

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych robót 
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym 
do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po odbiorze wykopu i podłoŜa na 
odcinku między dwoma studzienkami rewizyjnymi (długość około 40 – 50 m).  

Przewody kanalizacji naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.  

Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu 
naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 
czasie transportu i składowania. Rury do wykopu naleŜy opuścić ręcznie za pomocą jednej 
lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z 
osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 
obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami 
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia właściwego uszczelnienia 
złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości 
rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenie do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury, tj. jej osi i 
spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na 
dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej 
nie moŜe przekraczać ± 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 
spadku nie moŜe przekraczać ± 1 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić 
dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z 
ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu.  

Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  
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Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury 
zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemoŜliwił spłyniecie ich po 
ewentualnym zalaniu.  

Kanał z rur kanałowych. Rury kanałowe naleŜy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z 
instrukcją wytwórcy. Rury ułoŜone w wykopie, znacznie obciąŜone, w celu zwiększenia 
wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w 
studzience.  

Rury moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0 
0
C do +30 

0
C. Przy układaniu 

pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłoŜem naleŜy:  

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  

• wykonać złącza, przy czym rura z kielichem (do której jest wciskany bosy koniec 
następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 
muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym.  

Rury naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanymi pierścieniami gumowymi.  

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło 
rury granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania 
odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur SPIRO za pomocą nasuwki z pierścieniem 
gumowym.  
Układanie rur kanałowych w gruntach słabono śnych. W przypadku gruntów 
słabonośnych przewidzieć częściową wymianę gruntów oraz zastosowanie podbudowy z 
kruszywa lub piasku w „opakowaniu” z geowłókniny, zgodnie z dokumentacją projektową.  

Przykanaliki. Przykanaliki będą doprowadzone do studzienki połączeniowej i będą 
zakończone studzienką wpustu deszczowego ulicznego z osadnikiem, bez syfonu.  

Przy wykonywaniu przykanalików naleŜy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz 
następujących zasad:  

• trasa przykanalika powinna być prosta bez załamań w planie i pionie,  

• przekrój przewodu przykanalika włączanego do kanału powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową.  

Studzienki kanalizacyjne Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Studzienki naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów.  

Przy wykonywaniu studzienek naleŜy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz 
następujących zasad:  

• studzienki montować naleŜy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych . 
Dopuszcza się stosowanie wykopów szerokoprzestrzennych w terenach wolnych 
od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z InŜynierem.  

• naleŜy zapewnić moŜliwość dojścia do studzienki,  

• zaleca się zapewnienie moŜliwości dojazdu do studzienki.  

Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem 
rur, studzienek i kształtek. Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez ściany 
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studzienek były odpowiednio uszczelnione według specyfikacji technicznej lub wykonane 
zgodnie z zaleceniami InŜyniera.  

Izolacje studzienek. Izolację studzienek naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

Próba szczelno ści. Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-92/B-10735. Przed zasypaniem wykopów naleŜy wykonać próbę 
szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, 
odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umoŜliwiają zejście 
na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub 
pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. 
Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny 
być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki 
z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki 
podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania (na okres 
próby) badanych kanałów muszą być wyposaŜone w króćce z zaworami dla:  

• doprowadzenia wody,  

• opróŜnienia rurociągu z wody po próbie,  

• odpowietrzenia,  

• przyłączenia urządzenia pomiarowego.  

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie naleŜy doprowadzić grawitacyjnie. 
Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyŜszy punkt przewodu. Czas napełnienia 
przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia 
przewodu.  

Udro Ŝnienie istniej ącej kanalizacji. Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów 
kanalizacyjnych naleŜy je udroŜnić przez oczyszczenie.  

5.6. Roboty monta Ŝowe – przej ścia rur pod przeszkodami i skrzy Ŝowania z instalacjami  

SkrzyŜowania z istniej ącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach 
kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na 
istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne dwudzielne średnicy 75 mm 
o długości 1 m poza obręb skrzyŜowania; zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach 
kolizji z liniami napowietrznymi roboty naleŜy prowadzić w odległości 2 m od  słupów. NaleŜy 
zastosować się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.05 „SkrzyŜowania rur 
kanalizacyjnych z uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w 
niniejszym opracowaniu.  

SkrzyŜowania z istniej ącymi kablami teletechnicznymi. Istniejące kable teletechniczne 
naleŜy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną średnicy 75 mm o długości 1 m + szerokość 
wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. NaleŜy zastosować się do zaleceń opisanych w 
specyfikacji technicznej ST-00.05 „SkrzyŜowania rur kanalizacyjnych z uzbrojeniem 
podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.  

SkrzyŜowania z istniej ącymi ruroci ągami wodoci ągowymi, kanalizacyjnymi i 
gazoci ągiem. SkrzyŜowania wykonać bez uŜycia sprzętu mechanicznego. Istniejące 
gazociągi naleŜy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną średnicy 83 i 160 mm o długości 1 
m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. NaleŜy zastosować się do 
zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.05 „SkrzyŜowania rur kanalizacyjnych z 
uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym 
opracowaniu.  
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5.7. Roboty ziemne – zasypy  

Zasypanie wykopów naleŜy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną ST-00.02 „Roboty ziemne”.  

Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie. UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodoszczelnej. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 
InŜynierem. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m.  

Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach, po wykonaniu próby szczelności:  

• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej o grubości 30 cm;  

• etap II - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.  

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów 
powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeŜeli spełnia powyŜsze 
wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań 
dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne – 
wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 
dla dróg o ruchu cięŜkim i bardzo cięŜkim.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-
10735. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z 
dokumentacją projektową wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu przewodu, 
podłoŜa wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności 
przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia studzienek przed korozją.  

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  

• Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie 
ich cech z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne.  

• Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), 
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badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, badanie połączenia rur 
i prefabrykatów. UłoŜenie przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym 
powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne.  

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie 
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy prowadzić kontrolę 
szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć 
miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.  

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do 
przewodu. W czasie trwania próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację i 
robić odczyty co 30 minut połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinecie poszczególnych studzienek.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

Badania przed przyst ąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz 
ustalić wymagane recepty laboratoryjne.  

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez InŜyniera. W szczególności 
kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podsypki,  

• badanie odchylenia osi kolektora,  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i 
studzienek,  

• badanie odchylenia spadku kolektora,  

• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów za pomocą kamery,  

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

• sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,  

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw 
włazowych,  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny 
kształtować się następująco:  

• odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niŜ ± 5 cm,  

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,  
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• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,  

• odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,  

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego 
kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm,  

• odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 
+10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z punktem 5.7. Roboty ziemne – zasypy 
niniejszej specyfikacji technicznej,  

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kaŜdego typu średnicy, 1 sztuka 
kompletnej studzienki (kaŜdego rodzaju), 1 metr kwadratowy podsypki lub podbudowy 
betonowej pod rury (przy określonej grubości warstwy)  

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady przej ęcia robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikaj ących  

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontaŜowi przed 
zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego 
odbiorowi nie powinna być mniejsza niŜ odległość między studzienkami.  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w 
trakcie wykonywania robót.  

• Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej 
kategorii według PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, 
głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego 
według PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-
wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych.  

• Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w 
poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, 
zadrzewienie.  

• Dziennik budowy.  

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
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Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy  

• zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą gruntową i z opadów 
atmosferycznych,  

• odwodnienie wykopów.,  

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz 
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej 
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
pisane do dziennika budowy.  

8.3 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają:  

• prawidłowość wykonania wykopów, wyprofilowania dna wykopów oraz wykonania 
podsypki pod rury kanalizacyjne oraz podłoŜa pod studzienki,  

• roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalików,  

• wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich rodzajów,  

• wykonane próby szczelności kanalizacji,  

• zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka 
podlegającego odbiorowi nie powinna być mniejsza niŜ odległość między studzienkami.  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót.  

• Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej 
kategorii według PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, 
głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego 
według PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-
wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych.  

• Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w 
poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, 
zadrzewienie.  

• Dziennik budowy.  

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

• Dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności 
odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość 
wód infiltracyjnych.  

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia 
przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,  
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• przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoŜa, stopień 
agresywności, wilgotności),  

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,  

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  

• podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 
głębokości ułoŜenia,  

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z specyfikacjami 
technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,  

• ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym,  

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i 
prefabrykatów,  

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację,  

• materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia,  

Przejęcie polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz 
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej 
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do dziennika budowy.  

8.4. Przejęcie części Robót  

Jest to Przejęcie techniczne całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 
odcinka przewodu. Przy odbiorze części Robót wymagane jest przedłoŜenie następujących 
dokumentów:  

• wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót,  

• protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

• protokołu przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  

• świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów,  

• dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

Przy Przejęciu naleŜy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek,  

• aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia,  

• protokoły badań szczelności całego przewodu.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zgodnie z punktem 9 Warunków Ogólnych.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 [1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.  

 [2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 [3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze.  

 [4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.  

 [5] PN-98/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.  

 [6] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  

 [7] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.  

 [8] PN-72/H-83104 Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na 
obróbkę skrawania i odchyłki masy.  

 [9] PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A.  

  [10] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.  

 [11] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

 [12] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

 [13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

 [14] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposaŜenia. Terminologia.  

 [15] PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 
nawierzchniach uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych. 
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.  

 [16] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne.  

 [17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze.  

 [18] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

 [19] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  

 [20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.  

 [21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 
techniczne.  

 [22] PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

 [23] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

 [24] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 [25] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

 [26] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia.  

 [27] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
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 [28] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności.  

 [29] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i 
Ŝelbetowe. Nazwy i określenia.  

 [30] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska.  

 [31] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.  

 [32] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

 [33] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.  

 [34] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

 [35] PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

 [36] PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna.  

  [37] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 [38] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

 [39] KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  

 [40] KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.  

 [41] KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.  

 [42] KB4-3.3.1.10(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg.  

   [43] PN-S-02204 Odwodnienie dróg  

   [44] PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwieńczenia wpustów i 
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego  

 [45] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY- 1987 r.  

 [46] Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaŜy z rur 
karbowanych z PE-HD - poradnik.  

 [47] Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenaŜowych dwuściennych z polipropylenu.  

 [48] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)  

         [49] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony 
środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania 
czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)  

         [50] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 
wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum 
Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.  

 



 

 
71 

ST-04 – Skrzy Ŝowania rur kanalizacyjnych z uzbrojeniem  

              podziemnym i przeszkodami naturalnymi .  
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przejściem obiektów liniowych pod infrastrukturą komunalną.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem obiektów liniowych (kanalizacji deszczowej) pod infrastrukturą komunalną. W 
zakres tych robót wchodzą:  

1. roboty przygotowawcze,  

2. odwodnienie wykopów,  

3. montaŜ rur ochronnych (osłonowych),  

4. roboty izolacyjne,  

5. uszczelnienie końców rury ochronnej,  

6. ułoŜenie rur kanalizacyjnych pod przeszkodą,  

7. próba szczelności,  

8. przywrócenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robót,  

9. kontrola jakości.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest:  

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacjami technicznymi,  

• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,  

• powiadomić InŜyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.  

2.2. Rury ochronne  

Jako rury ochronne naleŜy zastosować:  

rury dwudzielne z PEHD, PP, PVC lub termo-utwardzonych Ŝywic epoksydowych  
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2.3. Rury kanałowe  

Rury kanalizacyjne naleŜy stosować zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi.  

2.4. Kruszywo  

Piasek według PN-B-11113.  

2.5. Składowanie materiałów  

Wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych grup. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód sanitarnych i opadowych.  

Kruszywo. Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw.  

2.6. Odbiór materiałów na placu budowy  

Materiały naleŜy dostarczyć na plac budowy wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i 
deklaracjami zgodności.  

Materiały dostarczone na plac budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta.  

Wykonawca przeprowadzi oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom 
określonym przez InŜyniera.  

3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do wykonania robót  

Wymagany sprzęt do wykonania robót to:  

• sprzęt do zagęszczania gruntu,  

• samochód skrzyniowy,  

• samochód samowyładowczy.  
 

4. TRANSPORT  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów, przestrzegając warunków 
określonych przez producenta.  

Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 
InŜyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

PrzewoŜone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
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Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych. Podstawę wytyczenia stanowi 
dokumentacja projektowa i prawna oraz specyfikacje techniczne.  

 
5.2. Roboty ziemne  
Roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to 
przewidziane w dokumentacji projektowej i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.  
 

5.3. Roboty monta Ŝowe w miejscach kolizji z infrastruktur ą komunaln ą  

Obiekty liniowe krzyŜujące się z istniejącym uzbrojeniem (kable energetyczne, telefoniczne, 
gazociąg) lub przebiegające w jego sąsiedztwie w odległościach mniejszych od 
normatywnych naleŜy wykonać w sposób określony w dokumentacji projektowej w podanych 
tam rodzajach rur ochronnych o średnicach dostosowanych do średnic rur technologicznych. 
Końce rur ochronnych wyprowadzić poza zewnętrzny obrys ścianki przewodu 
technologicznego na odległość podaną w dokumentacji. Przestrzeń między rurą osłonową i 
technologiczną uszczelnić, uszczelnić końcówki rur materiałami określonymi w dokumentacji 
projektowej.  

KaŜde skrzyŜowanie i zbliŜenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli 
odnośnych instalacji.  

5.4. Przywrócenie do stanu pierwotnego  

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykopów naleŜy rozpocząć po pozytywnym 
wyniku odbioru i roboty wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną ST.00.02 „Roboty 
ziemne”.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola, pomiary i badania  

Badania przed przyst ąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien wykonać badania materiałów.  

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez InŜyniera. W szczególności 
kontrola powinna obejmować:  

• zgodność z dokumentacją projektową (materiał, spadki, izolacja, zasypka)  

•         sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych  

           stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

• sprawdzenie rzędnych posadowienia,  

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
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• badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoŜa,  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych wypełnień,  

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania .  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania są następujące:  

• odchylenie odległości zakończeń rur od krawędzi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niŜ ± 5 cm,  

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,  

• rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do 
+ 5 mm.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką ilości jest 1 metr (m) rury ochronnej.  

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady Przej ęcia Robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikaj ących  

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontaŜowi przed 
zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego.  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót.  

• Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii 
według PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości 
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego według PN-81/B-
03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw 
wodonośnych.  

• Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w 
poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, 
zadrzewienie.  

• Dziennik budowy.  

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:  
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• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia 
przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,  

• przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoŜa, stopień 
agresywności, wilgotności),  

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi,  

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur,  

• materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia,  

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, jak równieŜ uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności 
oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” 
niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do dziennika budowy.  

8.3 Odbiór robot ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają:  

 
• roboty montaŜowe podczas wykonywania przewiertu,  

• zasypany zagęszczony wykop.  

 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót.  

• Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii 
według PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości 
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego według PN-8 
1/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw 
wodonośnych.  

• Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w 
poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, 
zadrzewienie.  

• Dziennik budowy.  

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbiór robot ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie:  

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia 
przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,  

• przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoŜa, stopień 
agresywności, wilgotności),  
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• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi,  

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur,  

• materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia,  

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi , jak równieŜ uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, 
szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości 
robót” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do dziennika budowy.  
 

8.4. Przejęcie części Robót  

Jest to techniczne Przejęcie całości przejścia obiektu liniowego pod infrastrukturą 
komunalną po zakończeniu robót, przed przekazaniem Zamawiającemu. Nie ma 
ograniczeń co do długości odcinka podlegającego odbiorowi.  

Przy przejęciu wymagane jest przedłoŜenie następujących dokumentów:  

• wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót,  

• protokoły wszystkich przejęć części Robót,  

• protokoły z prób szczelności dla całego przewodu,  

• świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów,  

• dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów,  

Przy odbiorze naleŜy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

• protokoły z odbioru części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek,  

• aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia,  

• protokoły badań szczelności dla całego przewodu w przewiercie horyzontalnym.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zgodnie z punktem 9 Warunków Ogólnych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 [1] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach górniczych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

 [2] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

 [3] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 
Terminologia.  
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 [4] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne.  

 [5] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.  

 [6] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

 [7] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

 [8] ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. ZbliŜenia i SkrzyŜowania 
linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. Ogólne wymagania i badania.  

  [9] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

                                 i budowa.  

  [10] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.  

  [11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków 

         technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001  

         poz. 1055)  

 [ 12] Instrukcja Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie „Warunki  

         techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych  

         z polietylenu”  

  [13] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  

      z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci  

       kanalizacyjne z rur PVC.  

 [14] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  

        Tom II- Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  

 [15] Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaŜy z  

        rur karbowanych z PE-HD - przewodnik.  

 [16] Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenaŜowych dwuściennych  

        z polipropylenu.  

 [17] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)  

        [18] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska  

               przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach  

               i wsiach (Dz.U, nr 24/80 poz. 91).  

        [19] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń  
               wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki  
               Budownictwa Komunalnego w Warszawie.  


