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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 
 Projekty archiwalne, PW wentylacji – rzut podbasenia 
 Obowiązujące normy i normatywy projektowania. 

2. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje PW instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń 
technicznych (0/26, 0/27, 0/28) zlokalizowanych na kondygnacji podbasenia. Projekt 
realizowany w ramach projektowanej energetycznej stacji wnętrznowej. 
 
W pomieszczeniach technicznych planowany jest montaż: 
 pom. 0/27 – transformator 630kVA 
 pom. 0/28 – rozdzielnica SN 
 pom. 0/26 – rozdzielnica NN, tablica licznikowa oraz przyszłościowo: bateria 

kondensatorów. 
Parametry urządzeń podano w PW branży elektrycznej. 

3. Instalacja wentylacji mechanicznej 

3.1. Przegrody budowlane 

Dla przyjętej konstrukcji ściany zewnętrznej (tynk 1,5cm, żelbet 30cm, izolacja styropianem 
17cm o lambda=0,040W/mK oraz tynk strukturalny) współczynnik przenikania ciepła 
wyniesie ok. U=0,23W/m2K.  
Drzwi zewnętrzne przyjęto z blachy stalowej malowanej obustronnie U=5,5W/m2K. 
Temperaturę po drugiej stronie przegrody przyjęto -20C okres zimy i 30C w okresie lata. 
 
Dla przyjętej konstrukcji stropu wewnętrznego nad pomieszczeniami technicznymi (tynk 
1,5cm, żelbet 30cm, izolacja styropianem 5cm o lambda=0,040W/mK oraz gładź 
cementowa gr. 8cm) współczynnik przenikania ciepła przy przepływie ciepła w dół wyniesie 
ok. U=0,54W/m2K. Temperaturę po drugiej stronie przegrody przyjęto Ti=30C (pływalnia). 
 
Dla przyjętej konstrukcji stropu podłogi na gruncie (gładź cementowa gr. 10cm, izolacja 
styropianem 10cm o lambda=0,040W/mK oraz beton i piasek podbudowy) współczynnik 
przenikania ciepła przy przepływie ciepła w dół wyniesie ok. U=0,30W/m2K 
 
Wysokość pomieszczeń w świetle 4,0m. 
Założono brak przepływu zysków ciepła pomiędzy pomieszczeniami 0/26, 0/27 i 0/28 w 
okresie lata oraz powstawania strat ciepła w okresie zimowym. 
 
Wejście do transformatorowni oraz pomieszczenia rozdzielnicy SN znajduje się po stronie 
wschodniej budynku. 

3.2. Zyski ciepła 

Pomieszczenie 0/27 – komora transformatora 
1. Urządzenie: Transformator 630kVA GN: 15,75 (LI95 AC38) lub 21kV (LI125 AC50) DN: 

400V lub 420V (AC3).  
straty jałowe – 1,1kW, straty obciążeniowe przy 120C – 7,6kW 

2. Maks. zyski ciepła dla pomieszczenia (lipiec, godz. 14.00-18.00) przy założeniu 
Te=30C wyniosą: 
- przegrody żelbetowe zewnętrzne oraz strop 323W 
- drzwi zewnętrzne 337W 

3. Temp. maksymalna w pomieszczeniu Timax=40C 
Temp. powietrza wentylacyjnego Te=30C 

Zyski ciepła przyjęte do obliczeń 9,36kW 
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Ilość powietrza wentylacyjnego ze względu na odprowadzenie zysków ciepła: 
qV= Qc/(cp**(Timax-Te)) [m3/s] 
gdzie: 
cp  – ciepło właściwe powietrza, 1,0kJ/kg*K 
  – gęstość powietrza, 1,2kg/m3 
Zatem qV= 9,36/(1,0*1,2*(40-30))= 0,78m3/s (ok. 2800 m3/h) 
 
Pomieszczenie 0/28 – rozdzielnica SN 
1. Urządzenie: Rozdzielnica SN 

zyski ciepła od urządzenia przyjęto wg wytycznych producenta rozdzielnicy: 0,11kW 
2. Maks. zyski ciepła dla pomieszczenia (lipiec, godz. 14.00-18.00) przy założeniu 

Te=30C wyniosą: 
- przegrody żelbetowe zewnętrzne oraz strop 286W 
- drzwi zewnętrzne 289W 

3. Temp. maksymalna w pomieszczeniu Timax=40C 
Temp. powietrza wentylacyjnego Te=30C 

Zyski ciepła przyjęte do obliczeń 0,69kW 
 
Ilość powietrza wentylacyjnego ze względu na odprowadzenie zysków ciepła: 
qV= Qc/(cp**(Timax-Te)) [m3/s] 
Zatem qV= 0,69/(1,0*1,2*(40-30))= 0,06m3/s (ok.220 m3/h) 
 
Pomieszczenie 0/26 – rozdzielnica NN 
1. Urządzenie: Rozdzielnica NN + tablice licznikowe 

zyski ciepła od urządzenia przyjęto w wys. 10% transformatora, czyli 0,87kW 
uwzględniono ponadto rezerwę zysków dla przyszłościowego montażu baterii 
kondensatorów – rezerwa 2,0kW zysków ciepła 

2. Maks. zyski ciepła dla pomieszczenia (lipiec, godz. 14.00-18.00) przy założeniu 
Te=30C wyniosą: 
- przegrody żelbetowe zewnętrzne oraz strop 383W 

3. Temp. maksymalna w pomieszczeniu Timax=40C 
Temp. powietrza wentylacyjnego Te=30C 

Zyski ciepła przyjęte do obliczeń 3,25kW 
 
Ilość powietrza wentylacyjnego ze względu na odprowadzenie zysków ciepła: 
qV= Qc/(cp**(Timax-Te)) [m3/s] 
Zatem qV= 3,25/(1,0*1,2*(40-30))= 0,27m3/s (ok. 1000 m3/h) 

3.3. Straty ciepła 

Straty ciepła w okresie zimowym dla zewnętrznych temperatur obliczeniowych (statyczne) 
wyniosą: 
 pom. 0/27 – dla Ti uruchomienia wentylatora=35C = 2099W 
 pom. 0/28 – przyjęto jako nieogrzewane z uwagi na niewielkie zyski ciepła od urządzeń 
 pom. 0/26 – dla Ti uruchomienia wentylatora=35C = 2410W 
Straty ciepła w pomieszczeniu 0/26 zostaną częściowo pokryte wewnętrznymi zyskami 
ciepła od urządzeń. Temperatura w pomieszczeniu powinna ustalić się na poziomie ok. 
12C. Temperatury maksymalne nie zostaną przekroczone. Wentylacja wywiewna nie 
zostanie uruchomione. 
Pomieszczenie 0/28 jako nieogrzewane powinno osiągnąć temp. bilansową ok. 6C. 
Jedynie w pomieszczeniu 0/27 zyski ciepła będą znacząco wyższe od strat. Układ 
wentylacji wywiewnej może być uruchomiony. 

3.4. Opis rozwiązania wentylacji mechanicznej wywiewnej 

3.4.1. Informacje ogólne 
W pomieszczeniach technicznych zapewniono wentylację mechaniczną wywiewną tak aby 
odprowadzić powstające tam zyski ciepła od zamontowanych urządzeń oraz z przegród 
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budowlanych. Niezbędną ilość powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń 
wynosi: 
0/27 – 2800 m3/h 
0/28 – 220m3/h 
0/26 – 1000 m3/h 
W każdym pomieszczeniu zamontowano wentylator wywiewny kanałowy – podstawowe 
dane wentylatorów podano na rysunku. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń kratami transferowymi drzwiowymi (pom. 0/27 i 0/28) 
oraz układem kanałowym typu „Z” dla pom. 0/26. 

3.4.2. Kanały wentylacyjne. 
Instalacja wentylacji mechanicznej wykonana będzie z rur stalowych typu SPIRO. Kanały 
uszczelniane będą uszczelkami gumowymi. 
Podwieszenia i podparcia kanałów wykonać wg KB1 mocowanych do ścian lub 
podwieszane do stropów. Przejścia kanałów przez przegrody budowlane (żelbetowe) 
należy zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań na konstrukcję. Na podparciach należy 
wykonać podkładki pod kanały z gumy.  
Kanały wentylacyjne zaizolować. Kanał czerpny zaizolować wełną mineralna gr 50m w 
folii aluminiowej. Pozostałe kanały wywiewne zaizolować wełną mineralna gr 20m w folii 
aluminiowej. Zastosowana izolacja nie może rozprzestrzeniać ognia. 
W miejscach pokazanych na rysunkach stosować tłumiki akustyczne. 

3.4.3. Sterowanie. 
Uruchamianie wentylatorów odbywać się będzie po przekroczeniu temperatury w 
pomieszczeniu powyżej zadanej na nastawie termostatu. Maksymalna temperatura w 
pomieszczeniach nie powinna przekraczać Timax=40C. Temperatura nastawy – Ti=35C. 
Przekroczenie tej temperatury spowoduje uruchomienie wentylatorów. 
Dodatkowo zamontowany w pomieszczeniu 0/26 termostat programowalny, umożliwić ma 
przewietrzanie pomieszczenia tak aby zapewnić min.0,5 krotną wymianę powietrza (ok. 2 
min. pracy w ciągu 1h). 

3.4.4. Odbiory 
Uwaga: urządzenia montować i eksploatować zgodnie z dokumentacją DTR. Wszystkie 
urządzenia i osprzęt powinny posiadać wymagane przepisami dopuszczenia i  atesty. Po 
wykonaniu przeprowadzić regulację instalacji.  
 
Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi normami i przepisami ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań zawartych w „WT wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. 

4. Uwagi końcowe.  
Montaż zaprojektowanych urządzeń, ich uruchomienie oraz późniejszą konserwację 
powierzyć autoryzowanemu przedstawicielowi serwisu producenta. 
Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia  do stosowania 
wydane przez ITB w Warszawie. 
 


