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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Zakres opracowania  
 

Zakres opracowania niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z modernizacją/przebudową sieci wodociągowej wraz z odgałezieniami do 
granic nieruchomości w ulicach: Piłsudskiego, Podzamcze, Krótkiej i Mickiewicza w mieście 
Hrubieszów dotyczące dokumentacji projektowych: 

− „Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego od ulicy Zamojskiej do 
skrzyżowania z ulicą Mickiewicza łącznie z zaprojektowaniem zasilenia wodociągów w ulicach 
Podzamcze i Czerwonego Krzyża w miejscowości Hrubieszów”, 

− „Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego od ulicy Zamojskiej do 
skrzyżowania z ulicą Mickiewicza łącznie z zaprojektowaniem zasilenia wodociągów w ulicach 
Podzamcze i Czerwonego Krzyża w miejscowości Hrubieszów w granicach pasa drogowego 
drogi wojewódzkiej”. 
Inwestycja ma na celu modernizację/przebudowę sieci wodociągowej na przedmiotowym 

terenie. Projektowana sieć wodociągowa zapewniać będzie dostawę wody dla celów bytowo-
gospodarczych oraz przeciwpożarowych. 

Sieć wodociągowa zaopatrywana będzie w wodę poprzez istniejące przewody wodociągowe z 
ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Teresówka 14A, 22-
500 Hrubieszów. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE 250 wykonane zostanie w poboczu 
ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza. Sieć wodociągowa 
zaprojektowana została zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. 
 
1.2. Zakres robót 
 

Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem wodociągu wraz z odgałęzieniami i 
uzbrojeniem w postaci hydrantów i zasuw. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
- wykonania pomiarów geodezyjnych, wytyczenia trasy wodociągu przed rozpoczęciem robót 

oraz inwentaryzację powykonawczą, 
- wykonania robót ziemnych, 
- wykonania montażu i demontażu zabezpieczeń wykopów na czas montażu elementów sieci  

wodociągowej, 
- zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu na czas realizacji zadania, 
- wykonania przejść pod przeszkodami terenowymi metodą przewiertu, 
- wykonania odwodnienia wykopów dla potrzeb prowadzenia robót ziemnych, 
- wykonania robót montażowych rurociągów, 
- wykonania robót montażowych hydrantów i zasuw,  
- badania wykonanych robót, 
- zapewnienia dojazdu do posesji, 
- rozbiórka oraz odtworzenie elementów drogowych, 
- w przypadku zniszczenia - naprawa nawierzchni dróg, wjazdów i ogrodzeń oraz innych 

własności publicznych i prywatnych. 
 

Na zakres rzeczowy składa się: 
1) dokumentacja projektowa „Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego 

od ulicy Zamojskiej do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza łącznie z zaprojektowaniem zasilenia 
wodociągów w ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyża w miejscowości Hrubieszów”: 
- SIEĆ WODOCIĄGOWA – 433,0 m: 

• kanały   PE 315 o łącznej długości 319,5 m, 
•  kanały   PE 200 o łącznej długości 1,0 m, 
•  kanały   PE 110 o łącznej długości 20,0 m, 
• kanały   PE 50 o łącznej długości 24,0 m, 
• kanały   PE 40 o łącznej długości 68,5 m (w tym odgałęzienia 68,5). 

- Dodatkowo projektuje się: 
• hydranty, 
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• zasuwy, 
2) dokumentacja projektowa „Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego 

od ulicy Zamojskiej do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza łącznie z zaprojektowaniem zasilenia 
wodociągów w ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyża w miejscowości Hrubieszów w 
granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej”: 
- SIEĆ WODOCIĄGOWA – 177,0 m: 

• kanały   PE 315 o łącznej długości 171,5 m, 
• kanały   PE 40 o łącznej długości 5,5 m (w tym odgałęzienia 5,5). 

- Dodatkowo projektuje się: 
• hydranty, 
• zasuwy. 

 
1.3. Nazwy i kody robót 
 
CPV – 45000000-7 -  Roboty budowlane 
CPV – 45111200-0 -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV – 45112210-0 -     Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
CPV – 45231300-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
   odprowadzania ścieków 
CPV – 45233200-1 -  Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni 
CPV – 45233223-8 -  Wymiana nawierzchni drogowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami. 

 
1.5. Informacje o terenie budowy i ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość realizowanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  
z obowiązującymi normami i przepisami.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania rozwiązań do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały  
lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.  

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być 
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje  
o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru  
do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych - również potwierdzone przez autora projektu. 
Zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych robót, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami oraz 
przepisami dotyczącymi wykonywanych robót. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Przyjmuje się, że przed złożeniem 
oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, co do 
ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty 
Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją Ofertę Przetargową na danych 
udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenu. 

 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania protokołu odbioru 
końcowego). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę stałych punktów pomiarowych 
do chwili ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 
1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
Roboty nie naruszają interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody elektryczne, gazowe, kanalizacyjne i wodociągowe, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń w obrębie placu budowy, zgodę na ich 
przekroczenie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca umożliwi dostęp właścicieli do poszczególnych posesji. 
Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszelkich szkód, jakie powstały w trakcie 

wykonywania robót i doprowadzenie tychże własności do stanu pierwotnego (naprawa dróg i wjazdów, 
dróg asfaltowych, ogrodzeń, uzbrojenie podziemne). 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub wymieni uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 
1.5.3. Ochrona środowiska 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie 

bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie sposobu jego działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót budowlanych norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Roboty prowadzone mają być pod nadzorem upoważnionego 
kierownika budowy. Pracownicy przed rozpoczęciem robót zostaną poinstruowani przez kierownika 
budowy co do zasad bezpieczeństwa ich prowadzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy na czas trwania robót, aż do 
ich zakończenia i odbioru końcowego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W trakcie wykonywania robót w pobliżu chodników oraz jezdni, Wykonawca jest zobowiązany  
do zabezpieczenia i oznaczenia w sposób widoczny zarówno w dzień i w nocy placu budowy  
dla ochrony pojazdów oraz pieszych, jak również wykonywanych robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 
 

1.5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników  
i jezdni 
 
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym dróg publicznych Wykonawca, w razie 

potrzeby, sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnały 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych, zapewniając  
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności  
w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 



MODERNIZACJA/PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY PIŁSUDSKIEGO OD ULICY 
ZAMOJSKIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MICKIEWICZA ŁĄCZNIE Z ZAPROJEKTOWANIEM ZASILENIA 
WODOCIĄGÓW W ULICACH PODZAMCZE I CZERWONEGO KRZYŻA W MIEJSCOWOŚCI HRUBIESZÓW 

 

 

 7  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
2.1.1. Wymogi ogólne 
 

Mogą być stosowane wyłącznie wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze, tj. powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosować materiały wg specyfikacji 
technicznej lub inne zastępcze o podobnych lub wyższych parametrach. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 

Do budowy mogą być użyte tylko materiały nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć. 
 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych 

do robót, w czasie ustalonym z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania tych materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa jakości. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Wytwórnie materiałów mogą być czasowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych i właściwości z wymaganiami. Próbki materiału mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  

W przypadku inspekcji wytwórni wymagane będą następujące warunki: 
− Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta, 
− Zamawiający będzie miał dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów do realizacji zadania. 
 

2.1.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim 
zamiarze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Ponadto materiały powinny odpowiadać wymogom Polskich Norm a urządzenia powinny 
posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności. 

 
2.1.6. Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.2. Rury przewodowe 

 
Do budowy sieci wodociągowej stosować rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100 

RC z dodatkowym płaszczem ochronnym PP lub PE oraz taśmą/wkładką/przewodem detekcyjnym w 
szeregu SDR 11 PN 16 o średnicach 315x28,6 mm, 200x18,2  mm, 110x10,0 mm, 90x8,2 mm, 50x4,6 
mm, 40x3,7 mm. W zakresie średnic 40-50 mm dopuszcza się stosowanie rury bez dodatkowego 
płaszcza ochronnego. 

Stosować rury o konstrukcji dwuwarstwowej – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze 
niebieskim wykonana z PE 100 RC. Średnice zewnętrzne, szeregi SDR rur są zgodne z PN-EN 
12201-2:2012. Rury łączone poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe oraz złączki 
równoprzelotowe bez zdejmowania warstwy ochronnej.  

Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z PN EN 
ISO/IEC 7025 potwierdzające zgodność PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w 
budownictwie w gruncie metodą bezwykopową, wąskowykopową lub wykopową bez podsypki i 
obsypki piaszczystej zgodnie z aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). 

Połączenia rur PE z armaturą żeliwną poprzez łączniki kkołnierzowo-kielichowe z uszczelką 
elastyczną PN 16. 

Przy załamaniach trasy sieci PE o kącie załamania mniejszym niż 10o wykorzystać 
sprężystość polietylenu. Należy zwrócić uwagę na maksymalne promienie gięcia rur z PE podane 
przez producenta. Zależą one od średnicy rur oraz od temperatury otoczenia. Załamania trasy sieci o 
kącie powyżej 10o należy wykonać przy użyciu łuków segmentowych SDR 11 PN16 lub kształtek 
żeliwnych dostępnych na rynku. 

Do budowy mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki niewykazujące uszkodzeń i pęknięć.  
 

2.3. Rury osłonowe 
 
Stosować rury osłonowe PE100 RC SDR 17 PN 10 o średnicy: 

− DN 450x26,5 mm (na kanałach PE 350), 
− DN 180x10,7 mm (na kanałach PE 110). 
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Rury łączone poprzez zgrzewanie doczołowe. Rurę przewodową prowadzić w rurze osłonowej 
z użyciem płóz dystansowych w rozstawie co 1,5 m i od końca 0,15 m, końce rury ochronnej 
zabezpieczyć manszetą. 

Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą teletechniczną i energetyczną wykonać przy użyciu 
rur osłonowych dwudzielnych. 

Przy skrzyżowaniu projektowanego rurociągu z istniejącym wodociągiem lub kanalizacją, 
jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 0,2 m na istniejącycm rurociągu należy stosować rury 
ochronne.  

Do budowy mogą być użyte tylko rury niewykazujące uszkodzeń i pęknięć.  
 

2.4. Armatura i kształtki 
 

Armatura występująca na wodociągu: 
− hydrant ppoż. nadziemny żeliwny DN 80 PN 16, wyposażony w podwójne zamknięcie, z 

dwoma nasadami bocznymi B, nasada B75 wg PN-M-51038, głowa, podstawa, kryzy 
wykonane z żeliwa sferoidalnego, kolumna ze stali nierdzewnej,  tłoczek zamykający z żeliwa 
sferoidalnego z zawulkanizowaną powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą 
pitną, drugie zamkniecie w postaci kuli z zawulkanizowaną powłoką elastomerową 
dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, trzpień walcowany ze stali nierdzewnej (1.4021),  
uszczelnienie trzpienia – min. 2 o-ringi, hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia 
o każdy dowolny kąt, możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu 
bez wykopywania, samoczynne odwodnienie w momencie całkowitego zamknięcia, musi 
posiadać przyłącze kołnierzowe, hydrant powinien być zabezpieczony powłoką antykorozyjną 
– farba  epoksydowa/poliestrowa w kolorze czerwonym odporna na promienie UV, hydrant 
musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez CNBOP oraz 
wydajność minimum 10 l/s; 

− kolano stopowe PN 16 DN 80 z żeliwa sferoidalnego, pokryte farbą epoksydową; 
− króciec dwukołnierzowy FF PN16 DN 80 z żeliwa sferoidalnego, pokrycie farbą epoksydową; 
− zasuwa odcinająca kołnierzowa PN 16 DN 80, 100, 300 z miękkim uszczelnieniem, krótka, 

zabezpieczona farbą epoksydową, korpus, pokrywa, klin z żeliwa sferoidalnego, klin 
nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z gumy EDPM, wyposażony w 
prowadniki wykonane z tworzywa sztucznego zmniejszające tarcie pomiędzy klinem a 
korpusem, wymienna kostka klina – mosiądz wykonany metodą kucia, trzpień walcowany ze 
stali nierdzewnej, uszczelnienie trzpienia 4 o-ringowe, wymienne uszczelnienie trzpienia pod 
ciśnieniem, uszczelnienie przeciwpyłowe, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali 
nierdzewnej zabezpieczone masą zalewową, prosty przelot przez zasuwę; 

− nawiertka do rur PE z zasuwą z odejściem gwintowanym PN 16 110/1½”, 315/1½”, 315/1¼” z 
żeliwa sferoidalnego, zabezpieczona powłoką antykorozyjną, śruby ze stali nierdzewnej, klin z 
mosiądzu zawulkanizowany gumą EDPM, trzpień walcowany ze stali nierdzewnej, 
uszczelnienie trzpienia o-ringowe, wymienne uszczelnienie trzpienia pod ciśnieniem, 
uszczelnienie przeciwpyłowe, prosty przelot przez zasuwę; 

− obejma do nawiercania do rur PE z odcięciem z gwintem wewnętrznym PN 16 DN 100/2”, 
300/1½”, 300/2”, obejma górna z żeliwa sferoidalnego, obejma dolna z żeliwa sferoidalnego 
lub stali nierdzewnej, zabezpieczona farbą epoksydową, śruby ze stali nierdzewnej; 

− zasuwa z gwintem zewnętrznym oraz kielichem do rury PE PN 16 DN 32 z gwintem 1½”, DN 
40 z gwintem 2”, z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczona farbą epoksydową, trzpień ze stali 
nierdzewnej, uszczelnienie trzpienia 4 o-ringowe, uszczelnienie przeciwpyłowe, klin z 
mosiądzu nawulkanizowany gumą EDPM, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali 
nierdzewnej zabezpieczone masą zalewową, prosty przelot przez zasuwę; 

− trójnik kołnierzowy T DN 300/80, 300/200, 300/300 z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony 
farbą epoksydową; 

− łącznik kołnierzowo-kielichowy do rur PE z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony farbą 
epoksydową, uszczelka gumowa EPDM, śruby ze stali nierdzewnej; 

− obudowa teleskopowa trzpienia ze stali nierdzewnej; 
− skrzynki uliczne żeliwne do zasuw sieciowych i hydrantów,  skrzynki uliczne żeliwne do zasuw 

na przyłączach i odgalęzieniach; 
− kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone farbą epoksydową; 
− kształtki segmentowe PE 100; 
− złączki zaciskowe PE. 
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Wszystkie kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego pokryte farbą epoksydową, atest PZH. 

Armatura musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2009, 
PN-EN 545:2010. 
 
2.5. Bloki oporowe i inne umocnienia 

 
W miejscach włączenia do istniejącej sieci, pod zasuwami, trójnikami należy stosować 

umocnienia w postaci bloków oporowych prefabrykowanych z betonu zwykłego klasy B20 
odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 z zastosowaniem przekładki z 
folii budowlanej. 

Umocnienia w postaci płyt betonowych o wymiarach 1,0 m x 1,0 m x 0,08 m wykonać wokół 
hydrantów, o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,08 m - wokół skrzynek do zasuw. Pod kolana stopowe 
hydrantów i zasuwy ułożyć umocnienia w postaci płyt betonowych 0,5x0,5x0,1 m. Pod skrzynki do 
zasuw umieścić płyty podkładowe. 

 
2.6. Podsypka, obsypka i zasypka 

 
Stosować podsypkę, obsypkę i zasypkę piaskową zgodnie z normą PN-EN 13043, PN-EN 

13242+A1. Piasek gruby lub średni (U>5) o zawartości frakcji pylastej i ilastej < 5%. 
Wszystkie elementy betonowe ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 10÷15 cm. 
Odcinki sieci gdzie w podłożu wystąpią grunty uplastycznione należy układać na podłożu 

wzmocnionym. Pod podsypką piaskową należy wykonać ławę gr. 15 cm z kruszywa łamanego o 
średnicy do 32 mm, o zawartości frakcji ilastej i pylastej < 5% układanej na georuszcie. 

 
2.7. Zaprawa cementowa 
 

Stosować zaprawę cementową zgodnie z wymaganiami PN-B-14501. Cement do betonu  
i zapraw wg PN-B 197-1. Stosować cement marki 35. 

 
2.8. Materiały izolacyjne 

 
Wszystkie materiały izolacyjne, które obejmuje dokumentacja projektowa muszą posiadać 

atest producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
 

2.9. Materiały do odtworzenia nawierzchni 
 

Odtworzenie nawierzchni drogowych oraz innych nawierzchni utwardzonych (wjazdy, chodniki 
itp.) realizować zgodnie z istniejącą konstrukcją z materiałów pełnowartościowych i doprowadzić je do 
stanu pierwotnego.  

W miejscach wykonania komór przewiertowych należy odtworzyć wszystkie warstwy 
nawierzchni dróg.  
 
2.10. Inne 

 
- belki drewniane, 
- drut, 
- słupki znacznikowe, 
- tablice informacyjne. 

 
3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
3.1. Rury przewodowe i osłonowe 

 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
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W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podkłady drewniane nie mniejsze niż 0,1m i w odstępach 1 do 2 metra. Nie przekraczać 
wysokości składowania 1m. Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie, a gdy to 
jest nie możliwe, to rury o średnicach większych i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. 

Przy składowaniu rur w zwojach należy składować je w pozycji poziomej i unikać dodatkowej 
owalizacji i/lub wyboczenia. 

Kształtki, złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków 
ostrożności. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych 
znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed uszkodzeniem pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane, zabronione jest stosowanie niewłaściwych narzędzi i metod przeładunkowych. W czasie 
pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wiązania rur.  

Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycja słoneczną i nadmiernym nagrzaniem 
od sztucznych źródeł  ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 
pożarowe. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 
3.2. Armatura  
 

Armatura powinna być składowana w pomieszczeniach zamkniętych na paletach lub w 
pojemnikach.  

Skrzynki uliczne mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na utwardzonej i odwodnionej 
powierzchni, z dala od substancji działających korodująco. Składowisko może być nie utwardzone pod 
warunkiem, że nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 
3.3. Kruszywo i piasek 
 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami. 
 
3.4. Cement 
 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
a) dla cementu workowanego: 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed 
opadami), 

- magazyny zamknięte (budynek o szczelnym dachu i ścianach), 
b) dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników 

należy przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzące od jednego dostawcy 
(producenta). 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, zagwarantować 

bezpieczeństwo użytkowników dróg i pracowników na terenie budowy oraz zapewnić warunki 
prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.2. Transport rur przewodowych i osłonowych 
 
Rury z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując się do zaleceń producenta. 
Rury przewozić pojazdami odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewożone w pozycji 
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 
podczas ruchu pojazdu. Przy układaniu wielowarstwowym rur, górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 

Pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych szerokości co najmniej 0,1 m i 
wysokości co najmniej 0,06 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (tektura, folia). Rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie. 
Załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu 
specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się 
zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury załadowane będą teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5odo +30oC, przy 
temperaturach ujemnych zachować szczególną ostrożność, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa. 

Łączniki do rur przewozić w pojemnikach. 
 
4.3. Transport armatury 

 
Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (≤DN25) powinna być 
pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Skrzynki uliczne należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
 
4.4. Transport kruszyw i piasku 
 

Kruszywa i piasek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.5. Transport cementu, mieszanki betonowej i zapraw 

  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu czy zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz zapewnią 
właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.  
 
4.6. Transport elementów zabezpieczenia wykopów 
 

Drewno, obudowy typu BOX, elementy zabezpieczenia wykopów i konstrukcji betonowych 
należy przewozić w warunkach chroniących przed przemieszczaniem. 

 
5. SPRZĘT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementów. 

Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub dokumentacji projektowej, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba  
i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
5.2. Sprzęt do wykonania robót 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 
� agregat prądotwórczy  
� brona talerzowa (bez ciągnika)  
� ciągnik kołowy  
� ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)  
� ciągnik siodłowy z naczepą 16t  
� koparka 0,25 m3  
� maszyna do wierceń poziomych  
� piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW  
� pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h  
� pompa zatapiana elektryczna 80 m3/h H=4-70  
� prościarka do rur PE  
� przyczepa dłużycowa  
� przyczepa skrzyniowa  
� rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m  
� równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  
� samochód dostawczy 0.9 t 
� samochód samowyładowczy 5 t  
� samochód skrzyniowy 5-10 t 
� samochód skrzyniowy do 5 t  
� skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3  
� sprężarka 
� sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min  
� spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)  
� środek transportowy  
� walec statyczny samojezdny 10 t  
� walec statyczny samojezdny 4-6 t  
� walec statyczny samojezdny ogumiony  
� wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2t  
� wibrator powierzchniowy  
� wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t  
� zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE  
� zrywarka przyczepna  
� żuraw samochodowy 4 t  
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6. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową  

i wymaganiami ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za dokładne wyznaczenia przebiegu i 

usytuowania wszystkich elementów robót zgodnie z informacjami określonymi w dokumentacji 
projektowej. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi. Jeśli Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia oznacza, że ewentualne roboty dodatkowe 
obciążą Wykonawcę. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z dokumentacją techniczną i ST, a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
Wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 
Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby spełnić podstawowe wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane, to jest w szczególności bezpieczeństwa konstrukcji, 
pożarowego, użytkowania, ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i 
zdrowotnych, ochronę przed hałasem i drganiami oraz oszczędność energii. 

 
6.2. Roboty przygotowawcze 

 
Do wykonania robót przygotowawczych zadania wchodzi geodezyjne wytyczenie trasy 

wodociągu i inwentaryzacja powykonawcza. 
Projektowane osie rurociągów należy wytyczyć i trwale oznaczyć w terenie za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Kołki osiowe wbija się na każdym załamaniu 
trasy. Na odcinkach prostych kołki osiowe należy umieszczać w odległości 30 – 50 m, przy czym na 
każdym odcinku należy utworzyć co najmniej 3 punkty. Ciąg reperów nawiązać do reperów sieci 
państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów wbudować repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
inwestorowi. Kołki - świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. Miejsca występowania kolizji z infrastrukturą 
podziemną również oznaczyć trwale w terenie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia przed wykonaniem 
wykopów przeprowadzić pod nadzorem właścicieli tych urządzeń. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, 
odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 

Ponadto Wykonawca w ramach robót przygotowawczych powinien: 
− wyznaczyć miejsca składowania materiałów, 
− ustalić drogi dowozu materiałów i sprzętu, 
− ustawić prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe. 

Plac budowy powinien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiadać warunkom BHP. 

W ramach robót przygotowawczych należy również przeprowadzić ewentualne karczowanie 
drzew i krzewów z oczyszczeniem terenu i wywozem materiału po wycince. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje z tym związane. 

 
6.3. Roboty ziemne  

 
Roboty ziemne winny być wykonane po uprzednim zdjęciu wierzchniej warstwy gleby  

lub warstwy utwardzonej. Zdjęte wierzchnie warstwy składować w pryzmy. Po wykonaniu robót 
montażowych należy ponownie nasunąć wierzchnie warstwy na wykop. Należy zwrócić uwagę aby 
grunt z dolnych warstw wykopów nie znalazł się w miejscu gleby lub podbudowy utwardzonej. Zdjęte 
lub uszkodzone nawierzchnie utwardzone (asfalt, beton, kostka lub tłuczeń) odtworzyć  
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i przywrócić do stanu pierwotnego. Urobek z objętości zabudowanego rurociągu należy rozplantować 
lub wywieźć w miejsce ustalone z Inwestorem. 

Na terenach niezabudowanych, rolniczych (w gruntach nienawodnionych) dopuszcza się 
wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. Na pozostałym obszarze wykopy pod rurociągi 
projektuje się jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, zabezpieczone szalunkami na całej 
powierzchni. Ściany wykopów należy obudowywać tak, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu, 
zastosować szalunki systemowe dostosowane do warunków budowy. 

Roboty wykonywać sposobem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemożliwa będzie praca 
sprzętu, przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w zbliżeniach  
do obiektów budowlanych wykopy prowadzić ręcznie. W bliskim sąsiedztwie budynków, słupów i 
studzienek przewidzieć taką technologię wykonania wykopów, aby nie dopuścić do osunięcia lub 
przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski). 

Przejścia rurociągów przez wjazdy i inne tereny ułożone kostką brukową lub utwardzone 
wykonać rozkopem z odbudowaniem i doprowadzeniem do stanu pierwotnego lub przeciskiem bądź 
przewiertem w rurze ochronnej. 

Przejścia poprzeczne pod drogami wykonać metodą przewiertu w rurach osłonowych na całej 
szerokości pasa drogowego.  

Prace w obrębie pasów drogowych należy prowadzić zgodnie z decyzjami wydanymi przez ich 
zarządców. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego. 

W przypadku naruszenia nawierzchni drogowych lub innych nawierzchni utwardzonych należy 
odbudować warstwy konstrukcyjne dróg z materiałów o takich samych lub wyższych parametrach  
i niezwłocznie przywrócić elementy pasa drogowego do poprzedniego stanu technicznego. 

Roboty ziemne prowadzić w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, 
w tym drzewostanu. W obrębie systemów korzeniowych drzew wykopy należy prowadzić ręcznie, a w 
razie konieczności zastosować przeciski. Wykopy nie powinny powodować stałego obniżenia poziomu 
wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych. Nie składować urobku z wykopów ani innych 
materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykonać tak, aby nie 
zmienić niwelety terenu. W przypadku, gdy w trakcie robót budowlanych zajdzie konieczność 
przeprowadzenia wycinki drzew lub krzewów Wykonawca powinien ten fakt uzgodnić z właścicielem 
nieruchomości, a także uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje. 

W miejscach prowadzonych robót stosować odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie. 
Przed rozpoczęciem budowy należy zawiadomić użytkowników istniejących sieci o 

planowanym terminie przystąpienia do robót (zgodnie z warunkami wydanymi przez odpowiednich 
użytkowników), zlokalizować istniejące uzbrojenie, którego odsłonięte przewody winny być 
odpowiednio zabezpieczone. Kable podwiesić na łatach stalowych opartych na ścianach wykopu. 
Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robót traktować jako 
czynne i postępować jak przy typowych kolizjach. Linie energetyczne napowietrzne będące w zasięgu 
pracy sprzętu mechanicznego na czas budowy wyłączyć spod napięcia. Przy skrzyżowaniu 
projektowanych rurociągów z siecią teletechniczną i energetyczną na kablach założyć dwudzielne rury 
osłonowe o długości 2 m. Przy przecięciu projektowanego wodociągu z istniejącą siecią 
wodociągową, jeżeli odległość rurociągów jest mniejsza niż 0,2 m, zastosować rury osłonowe. 

Podczas prowadzenia robót w rejonie sieci gazowej przestrzegać obowiązujących przepisów. 
Ewentualne przewierty pod budowę wodociągu w rejonie gazociągów poprzedzić szczegółową analizą 
przebiegu gazociągu w planie oraz w poziomie w danym miejscu. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z 
siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod 
nadzorem technicznym PSG Sp. z o.o. Zachować odległość poziomą projektowanego 
wodociągowego od gazociągów min. 1,5 m, miejscowe zbliżenia na odległość nie mniejszą niż 1,0 m. 
Minimalna odległość pionowa pomiędzy projektowanym wodociągiem i istniejącym gazociągiem 0,2 
m. Przy skrzyżowaniu projektowanego wodociągu z istniejącym gazociągiem należy stosować rury 
ochronne na wodociągu. 

Każdorazowe wejście na posesję prywatną powinno być wcześniej ustalone z właścicielami. 
Uwzględnić wykonanie prac po okresie wegetacji roślin. 

Po wykonaniu prac teren w obrębie prowadzonych robót przywrócić do stanu pierwotnego. 
Zasady prowadzenia robót ziemnych: 
1) Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody  

z wykopu. 
2) Wykop wąskoprzestrzenny należy obudować z zastosowaniem np. szalunku pełnego z wyprasek 

stalowych ułożonych poziomo lub obudowy systemowej dostosowane do warunków budowy. 
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3) Szerokość wykopu uwarunkowana jest średnicą nominalną rury przewodowej oraz głębokością 
wykopu: 
− średnica nominalna rury DN<350 → min. wielkość przestrzeni roboczej między rurą a ścianą 

wykopu 0,25 m, 
− głębokość wykopu (G):  

- 1,00 m < G < 1,75 → min. szerokość wykopu 0,80 m 
- 1,75 m < G < 4,00 m → min. szerokość wykopu 0,90 m 
- G > 4,00 m → min. szerokość wykopu 1,00 m. 

4) Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej  
o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie,  
przy czym spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o ok. 5 cm, w przypadku gruntów nawodnionych o około 20 cm. Wykop pogłębiać 
do wymaganej głębokości przed ułożeniem podsypki piaskowej, obudowy wykopu lub rury. Wykop 
należy prowadzić bez naruszenia materialnej struktury gruntu. 

5) Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości dolnej 
lub większej niż głębokości posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociągi, 
kanalizacja) należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

6) W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami należy ustawić łaty celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna 
wykopu. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią 
terenu w odległościach co 30 m. Łaty powinny mieć stałe, wyraźne oznakowanie projektowanej 
osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawiać zgodnie z rzędnymi projektowanymi 
za pomocą niwelatora. 

7) W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
zachować następujące warunki: 
− górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren, 
− powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wód poza teren przylegający do wykopu. 
8) Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociąg, kanalizacja, 

gazociąg, kable elektryczne i teletechniczne) powinno być wykonane w sposób wskazany przez 
użytkowników tych urządzeń, zgodnie z odpowiednimi normami i dokumentacją projektową. 

9) Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania 
po stwierdzeniu przydatności do stosowania wykopanego gruntu. 

10) Wydobytą ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m  
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 

11) W odległościach nie przekraczających 20 m wykonać zejście (wyjście) po drabinie do wykopu. 
12) Należy dołożyć wszelkich starań, aby prace ziemne i montażowe prowadzić w okresach suchych  

i bez opadów, dzięki czemu ograniczy się lub uniknie prac dodatkowych związanych  
z odwadnianiem, usuwaniem skutków rozmywania świeżo odsłoniętych gruntów i zamulania 
wykopów. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w czasie robót w zależności od głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji na realizowanym odcinku można 
zastosować następujące metody odwodnienia: powierzchniową lub metodą igłofiltrów. 

13) Prace ziemne prowadzić starając się omijać występujące zadrzewienie, nie niszcząc istniejącej 
szaty roślinnej. W obrębie systemów korzeniowych drzew wykopy należy prowadzić ręcznie,  
a w razie konieczności zastosować przeciski. Wykopy nie powinny powodować obniżenia 
poziomu wód gruntowych. W przypadku zaistnienia potrzeby wycinki drzew i krzewów należy 
uzyskać zezwolenie na wycinkę oraz przewidzieć dosadzenia rekompensujące usuwane drzewa i 
krzewy. Nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod 
koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykonać tak, aby nie zmienić niwelety terenu. 
 

6.4. Przygotowanie podłoża 
 

1) Przewody należy układać w suchym wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy przeprowadzić odbiór techniczny wykopu. 

2) Wodociąg prowadzić na głębokości min. 1,6 m od górnej krawędzi rury do poziomu terenu. 
3) Podłoże z wyprofilowaniem odpowiedniego spadku pod rury należy wykonać ręcznie.  
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4) Dla odcinków rurociągów, gdzie w podłożu występują grunty uplastycznione przewody należy 
układać na podłożu wzmocnionym. Pod podsypką piaskową należy wykonać ławę grubości 15 cm 
z kruszywa łamanego o średnicy do 32 mm, o zawartości frakcji ilastej i pylastej <5%. 

5) Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego nie mogą przekraczać 10 mm. 
6) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może 

przekraczać 10 cm. 
7) Różnice rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych przewidzianych w dokumentacji 

projektowej nie może przekraczać ±5 cm. 
8) Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80%  

jej wielkości wg PN-B-02481:1998. 
9) Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być nie mniejsze niż – 2%.  

 
6.5. Montaż rurociągów 

 
1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturach otoczenia od 0o do +30o. Połączenia rur 

wykonywać w temperaturach nie niższych niż w wytycznych producenta rur. 
2) Sposób montażu przewodu powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadku zgodnie  

z dokumentacja projektową. 
3) Rury opuszczać na dno wykopu sposobem ręcznym, po wcześniejszym oczyszczeniu ich  

i sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. 
4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże 

powinno być profilowane w miarę układania przewodu. 
5) Osie łączonych odcinków muszą się pokrywać. 
6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej  

¼ jego obwodu z wyłączeniem złącz. 
7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 
8) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów jak: kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych itp.  
9) Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno 

przekraczać 1cm. 
10) Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości, sfrezowaniu jej 

końcówek i nałożeniu połączeń. Sfrezowanie rur powinno mieć kąt 150 w stosunku do osi rur  
i długość równą 2-krotnej grubości rury. 

11) Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z dokumentacją projektową. 
12) W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach stosować ocieplenie łupkami  

z pianki poliuretanowej. 
13) Przy przejściach poprzecznych wykonywanych przewiertem rurociąg montować w rurze osłonowej 

PE RC. Minimalne zagłębienie od rzędnej terenu do wierzchu rury osłonowej zgodnie z 
dokumentacją projektową. Osiowość rurociągu w rurze osłonowej należy zapewnić 
prefabrykowanymi płozami dystansowymi rozstawionymi co 1,5 m i 0,15 m od końca rury 
osłonowej. Przestrzeń międzyrurową przy końcach rur ochronnych uszczelnić manszetą. 

14) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi podanymi  
w ST, instrukcją montażu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996r. 

15) Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 

16) Po ułożeniu rurociągów bez dodatkowego płaszcza ochronnego trasę należy oznakować taśmą 
ostrzegawczą z wkładką stalową z napisem „uwaga wodociąg” o szerokości 20 cm, układaną 30-
40 cm ponad wierzchem rury. 

17) Po zakończeniu robót montażowych rurociągi poddać próbie ciśnieniowej według PN-EN 805. Po 
pozytywnych wynikach prób należy dokonać płukania i dezynfekcji podchlorynem sodu. 
 

6.6. Montaż armatury 
 

1) Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
2) Sposób montażu kształtek i armatury powinien zapewnić utrzymanie kierunku zgodnie  

z dokumentacją i oznaczeniami na kształtkach i armaturze. 
3) Kształtki i armaturę opuszczać do wykopu ręcznie. 
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4) Hydranty montować na odgałęzieniu z zasuwą odcinającą. Zasuwy należy instalować również na 
węzłach, przy włączeniach do istniejącej sieci i na przepięciach istniejącego wodociągu. 

5) Teren wokół hydrantów i skrzynek do zasuw wybrukować płytami betonowymi. Pod kolana 
stopowe hydrantów i zasuwy ułożyć umocnienia w postaci płyt betonowych. Pod skrzynki do 
zasuw umieścić płyty podkładowe.  Wszystkie elementy betonowe ułożyć na podsypce piaskowej 
o gr. 10–15 cm. Poziom skrzynki zasuw powinien być dostosowany do poziomu terenu. 

6) W miejscach włączenia do istniejącej sieci, pod zasuwami, trójnikami należy stosować 
umocnienia w postaci bloków oporowych prefabrykowanych z betonu zwykłego klasy B20 
odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 z zastosowaniem 
przekładki z folii budowlanej. 

7) Hydranty i zasuwy po zamontowaniu oznakować odpowiednio tabliczkami zawieszonymi na 
słupach lub najbliższych budynkach. 

8) Odpowietrzenie sieci odbywać się będzie przez hydranty i punkty czerpalne znajdujące się  
u odbiorców. Odwodnienie wodociągu za pomocą hydrantów p.poż. 

9) Kołnierze przy montażu wodociągu są elementami kształtek, złączek lub armatury. Przed 
montażem złączy kołnierzowych należy oczyścić powierzchnie połączeń. Średnice wewnętrzne 
uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich 
zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub. Przy połączeniach 
kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. 
Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śrub, 
nie więcej jednak niż 25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno dociągać 
śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm, z 
wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń. Nie dopuszcza się 
stosowania uszczelek już używanych. 

10) Elementy żeliwne – kształtki, złącza na połączenie uszczelką gumową, łącznikami lub śrubowe 
powinny być zabezpieczone powłoką bitumiczną (izolacja kształtek izoplastem). Izolacja powinna 
stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie 
powinna mieć pęcherzy powietrznych odprysków i pęknięć. 
 

6.7. Przewierty 
 
Przewierty sterowane można wykonywać z powierzchni terenu lub poprzez wykopanie komór 

startowej i końcowej. Ściany komór należy zabezpieczyć przed osunięciem poprzez zastosowanie 
szalunków pełnych. Komory w gruntach nawodnionych odwodnić systemem igłofiltrów.  

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu w gruncie otworu pilotażowego, 
następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej 
lub bezpośrednio rury przewodowej przystosowanej do układania w technologii przewiertowej.  
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 do 10 m w osi przewiertu  
i szerokości do 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Do wykonania otworu pilotażowego służy 
specjalna głowica wiercąca zakończona płytką sterującą. Wykonawca przed wykonaniem przewiertu 
powinien sprawdzić i zainwentaryzować istniejące uzbrojenie podziemne. Zastosowanie płytki 
sterującej pozwala na wciąganie rury na zadanej głębokości ze spadkiem założonym w projekcie. 

Wybór takiej technologii wykonania robót ma ograniczyć do minimum naruszenie istniejącej 
infrastruktury drogowej. Stosowanie wykopów otwartych będzie występowało punktowo  
w celu konieczności łączenia wciąganych rur. 

W celu zminimalizowania zagrożenia osiadania gruntu po przewiertach w pasach drogowych 
należy zastosować samoutwardzalną płuczkę. Proces przygotowania zawiesiny wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta. Przed zastosowaniem płuczki samoutwardzalnej należy sprawdzić jej 
oddziaływanie z płuczką wiertniczą. Płyny powinny być stabilne względem siebie i nie powodować 
natychmiastowego twardnienia. 

 
6.8. Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie 

 
Sieć wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej pozostawiając odkryte węzły  

i połączenia rur. Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych należy przeprowadzić według PN-EN 
805.  

W przypadku pojawienia się przecieków na złączach, złącze powinno być ponownie 
zamontowane aby wyeliminować takie przecieki albo, jeśli to nie możliwe, Wykonawca dostarczy i 
zamontuje nowe połączenia na własny koszt. W przypadku pojawienia się wycieków przez ściankę 
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rury należy rurę zdemontować i wymienić na inną. We wszystkich powyższych przypadkach długość 
rury podlegająca próbom powinna być ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyżej a proces 
powtórzony w razie potrzeby do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników.  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników można przystąpić do zasypywania wykopów. 
Dezynfekcja wodociągu polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu wodnego 

podchlorynu sodu. Po upływie 24 godzin chlorowaną wodę należy usunąć, doprowadzając czystą 
wodę i przepłukać przewód do czasu aż woda na wypływie będzie pozbawiona zapachu i chloru.  
Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna 
wody. 

Należy sporządzić sprawozdanie z prób podpisane przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zapewni siłę roboczą, zainstaluje i będzie obsługiwał pompę, mierniki ciśnienia  

i pozostałe wyposażenie wymagane do wykonania prób. Wykonawca napełni rury wodą i opróżni  
je po próbie. 

 
6.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami określonymi w dokumentacji 

projektowej. Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu.  

Wykopy zasypać piaskiem z zagęszczeniem Is=1,0 standardowej próby Proctora od 
głębokości 1,2 m w górę i Is=0,98 od głębokości 1,2 m w dół. Materiał nie może być zmrożony, 
nawodniony. 

Na zniszczone powierzchnie trawnika nawieźć warstwę humusu grubości min. 5 cm i obsiać 
nasionami trawy. 

Materiał zasypkowy należy równomiernie układać i zagęszczać po obu stronach przewodu. 
Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

Nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych lub nie dogęszczonych przestrzeni w 
wypełnianym wykopie.  

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia zasypki wymaga zachowania optymalnej wilgotności 
gruntu określonej w PN-B-02481:1998. 

Obudowę wykopu należy demontować stopniowo, w miarę układania kolejnych warstw 
zasypki w taki sposób, aby nie doprowadzić do rozluźnienia gruntu w już zagęszczonych, niższych 
warstwach. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa należy uzgadniać. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
powinno być nie mniejsze niż –2%. 

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na 
rurę. 

Po zakończeniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego na całej długości tras 
rurociągów. 

 
6.10. Odwodnienie wykopów 

 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej w czasie robót w zależności od głębokości wykopu, 

rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji na realizowanym odcinku można zastosować 
następujące metody odwodnienia: powierzchniową, metoda igłofiltrów. 

Odwodnienie wykopów metodą powierzchniową można wykonać poprzez odpompowywanie 
wody agregatem pompowym z napędem spalinowym z dna wykopu.  

Przy użyciu metody igłofiltrów zastosować typowe zestawy igłofiltrów montowane za pomocą 
rury wpłukującej. Koniec igłofiltra umieścić ok 1-2 m poniżej oczekiwanej głębokości, do której 
powinien zostać obniżony poziom wody. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach wykopu, co 1 m 
naprzemiennie. 

Wodę z odwodnienia wykopów odprowadzić do rowów melioracyjnych, poprzez tymczasowy 
osadnik piasku, po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem i właścicielem tych urządzeń. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. Decyzja o odwodnieniu podejmowana będzie na bieżąco w 
trybie nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny pompowania należy przyjmować wg 
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potwierdzonych przez inspektora wpisów do dziennika budowy. Zaleca się prowadzić roboty w 
okresach suchych, dzięki czemu prace odwodnieniowe będzie można częściowo ograniczyć. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Program zapewnienia jakości 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− BHP na budowie, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników, pomiarów, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
7.2. Kontrola jakości materiałów 

 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności lub świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

Uregulowania dotyczące powyższych kwestii zawarte są w: 
1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 

1570), 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz.U. 2016 nr 0 poz.1966), 

3) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2009 nr 144 poz. 1182). 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty, że stosowane wyroby budowlane posiadają 

ważne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Inspektor nadzoru może nie dopuścić do użycia wyrobów budowlanych nie spełniających 

wymogów. 
 

7.3. Kontrola jakości wykonania robót 
 
7.3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
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Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w przepisach, normach i niniejszej ST. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem sieci powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót”. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie obejmują wymaganych badań, stosowane 
będą wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 

 
7.3.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 
Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od wymagań określonych w odpowiednich 

przepisach i niniejszej specyfikacji i powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość materiałów lub wykonanych 
robót. 

 
7.4. Badania i pomiary 

 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 
− badanie odchylenia osi rurociągu, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 
− sprawdzenie poprawności wykonania skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
− sprawdzenie poprawności wykonania przejść pod przeszkodami terenowymi, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

 
7.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 6, 

− rzędne posadowienia skrzynek zasuw należy wykonać z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7.6. Dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− dziennik budowy, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
− protokoły odbioru robót, 
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− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję związaną z budową. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy. 
Sporządzanie i wypełnianie dokumentów budowy należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi 

przepisami w tym zakresie. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 

 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami.  
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi końcowemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe rurociągów, 
− wykonanie rur osłonowych, 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelności przewodów, 
− skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
− zasypany i zagęszczony wykop. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 50 m i 
powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i powiadomieniem Zamawiającego. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 
9.3. Odbiór częściowy i końcowy 

 
Odbiory częściowe i końcowe dotyczą zakończonych elementów lub całości robót,  

a w szczególności robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór końcowy polega na ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór ten nastąpi  
w terminie ustalonym w Umowie. 

Zgłoszenia do odbioru w/w elementów dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i powiadomieniem Zamawiającego. 
Końcowego odbioru technicznego instalacji należy dokonać po sprawdzeniu kompletności wykonania 
danego elementu i  przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
− protokoły badań szczelności instalacji (przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, 

otwartych zasuwach), 
− protokoły badań jakości wody (stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 

badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Do odbioru końcowego winny być przygotowane następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie robót, 
− dziennik budowy, 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej sieci, 
− wyniki pomiarów kontrolnych. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań nie zostały spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
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Teren po budowie sieci powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy 
jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym 
złożyć oświadczenia: 

− wykonania przewodów zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia  
na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi  
w warunkach przepisami i polskimi normami), 

− doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 
– ulic i sąsiadujących z budową nieruchomości. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9.4. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
9.5. Zasady rozliczenia i płatności 

 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie ustalonej w dokumentach umownych (ofercie) kwoty ryczałtowej  
za określony zakres robót. 

Cena kwoty umownej (ryczałtowej) musi obejmować: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
− wykonanie robót ziemnych, przewiertów, przecisków, 
− montaż rurociągów i armatury, 
− wykonanie prób ciśnieniowych, 
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
− doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

1 PN-EN 805:2002 
Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych 

2 
PN-EN 12201-1,4,5:2012 

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 
PN-EN 12201-3+A1:2013-05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej -Polietylen (PE) 

3 PN-EN 12201-2:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 2: Rury 

4 PN-EN 12201-3:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki 

5 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 

6 PN-EN 16871:2005 

Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw 
sztucznych - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych - Metoda 
ekspozycji na bezpośrednie działanie naturalnych czynników 
atmosferycznych 
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7 PN-EN 1092-1+A1:2013-07 
Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: 
Kołnierze stalowe 

6 PN-EN 1092-4:2005 
Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem  PN - Część 4: 
Kołnierze ze stopów aluminium 

7 
PN-EN 1092-2:1999 

 
Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem  PN - Kołnierze żeliwne 

8 PN-EN 1514-4:2001 

Kołnierze i ich połączenia - Wymiary uszczelek do kołnierzy  
z oznaczeniem PN - Część 4: Uszczelki faliste, płaskie lub 
wielokrawędziowe, metalowe i metalowe z wypełnieniem,  
do kołnierzy stalowych 

9 PN-EN 1074-6:2009 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające - Część 6: Hydranty 

10 PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające - Część 1: Wymagania ogólne 

11 
PN-EN 736-1:1998; 
PN-EN 736-2:2001 

Armatura przemysłowa - Terminologia 

12 PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa - Zasuwy żeliwne 

13 PN-M-74081:1998 
Armatura przemysłowa - Skrzynki uliczne stosowane  
w instalacjach wodnych i gazowych 

14 PN-M-74086:1998 Armatura przemysłowa - Nasady rurowe 

15 PN-B-09700:1986 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

16 PN-B-02481:1998 
Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miar 

17 

PN-EN 1997-1:2008; 
PN-EN 1997-

1:2008/NA:2011; 
PN-EN 1997-

1:2008/A1:2014-05 

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne 

18 PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

19 PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

20 BN-81/9192-04 
Wodociągi wiejskie - Bloki oporowe prefabrykowane - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru 

21 BN-81/9192-05 
Wodociągi wiejskie - Bloki oporowe - Wymiary i warunki 
stosowania 

22 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
23 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

24 PN-EN 13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

25 PN-EN 13242+A1:2010 
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 

26 PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

27 PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

28 PN-B-30010:2016-01 Cement - Cement portlandzki biały 

29 
 

PN-EN 558:2017-04 
 

Armatura przemysłowa - Długości zabudowy armatury metalowej 
prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych - Armatura z 
oznaczeniem PN i klasy 

30 PN-B-197-1:2012 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

31 BN-88/6731-08 Cement - Transport i przechowywanie 

32 
PN-EN ISO/IEC 
17025:2018-02 

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorcujących 
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33 PN-M-51038:2015-08 Sprzęt pożarniczy - Nasady 

34 PN-EN 545:2010 
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych -- Wymagania i metody badań 

35 PN-B-01805:1985 
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Ogólne zasady 
ochrony 

36 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) 
2) Ustawa  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 328 z późn. zm.); 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015  
poz. 1422 z późn. zm.) 

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych wydane przez COBRTI Instal 
Warszawa 

5) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, W-wa 1996 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570) 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.1966)  

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz.1182) 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003  
nr 120 poz. 1126) 

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

13) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) 

14) Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem wydane przez COBRTI Instal, Warszawa  
15) Katalog budownictwa - KB8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-

kanalizacyjnych 
16) Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami -  

typ P3 
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129) 


