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1. CZESC OGOLNA

1.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z modernizacja/przebudowg sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do
granic nieruchomosci w ulicach: Pitsudskiego, Podzamcze, Krétkiej i Mickiewicza w miescie
Hrubieszéw dotyczace dokumentacji projektowych:

.Modernizacja/przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Pitsudskiego od ulicy Zamojskiej do

skrzyzowania z ulicg Mickiewicza tgcznie z zaprojektowaniem zasilenia wodociggéw w ulicach

Podzamcze i Czerwonego Krzyza w miejscowosci Hrubieszow”,

.Modernizacja/przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Pitsudskiego od ulicy Zamojskiej do

skrzyzowania z ulicg Mickiewicza tgcznie z zaprojektowaniem zasilenia wodociggéw w ulicach

Podzamcze i Czerwonego Krzyza w miejscowosci Hrubieszow w granicach pasa drogowego

drogi wojewodzkiej”.

Inwestycja ma na celu modernizacje/przebudowe sieci wodociggowej na przedmiotowym
terenie. Projektowana sie¢ wodociggowa zapewnia¢ bedzie dostawe wody dla celéw bytowo-
gospodarczych oraz przeciwpozarowych.

Sie¢ wodociggowa zaopatrywana bedzie w wode poprzez istniejgce przewody wodociggowe z
ujecia wody zlokalizowanego na terenie Zaktadu Wodociggoéw i Kanalizacji, ul. Tereséwka 14A, 22-
500 Hrubieszow. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PE 250 wykonane zostanie w poboczu
ul. Mickiewicza na wysokos$ci skrzyzowania ulicy Pitsudskiego i Mickiewicza. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowana zostata zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Hrubieszowie.

1.2. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem wodociggu wraz z odgatezieniami i
uzbrojeniem w postaci hydrantéw i zasuw.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- wykonania pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia trasy wodociggu przed rozpoczeciem robot
oraz inwentaryzacje powykonawczg,

- wykonania robét ziemnych,

- wykonania montazu i demontazu zabezpieczen wykopow na czas montazu elementow sieci
wodociggowej,

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu na czas realizacji zadania,

- wykonania przej$¢ pod przeszkodami terenowymi metoda przewiertu,

- wykonania odwodnienia wykopéw dla potrzeb prowadzenia rob6t ziemnych,

- wykonania robét montazowych rurociggow,

- wykonania robét montazowych hydrantéw i zasuw,

- badania wykonanych robét,

- zapewnienia dojazdu do posesji,

- rozbiodrka oraz odtworzenie elementéw drogowych,

- w przypadku zniszczenia - naprawa nawierzchni drég, wjazdow i ogrodzen oraz innych
wiasnosci publicznych i prywatnych.

Na zakres rzeczowy skfada sie:

1) dokumentacja projektowa ,Modernizacja/przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Pitsudskiego
od ulicy Zamojskiej do skrzyzowania z ulicg Mickiewicza tacznie z zaprojektowaniem zasilenia
wodociggow w ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyza w miejscowosci Hrubieszow™:

- SIEC WODOCIAGOWA - 433,0 m:

e kanaly PE 315 otacznej dtugosci 319,5 m,

e kanaly PE 200 o fgcznej dtugosci 1,0 m,

e kanaty PE 110 o tgcznej dtugosci 20,0 m,

e kanaty PE 50 o tgcznej dtugosci 24,0 m,

e kanaly PE 40 o tgcznej diugosci 68,5 m (w tym odgatezienia 68,5).
- Dodatkowo projektuje sie:

e hydranty,
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e zasuwy,
2) dokumentacja projektowa ,Modernizacja/przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Pitsudskiego

od ulicy Zamojskiej do skrzyzowania z ulicg Mickiewicza tgcznie z zaprojektowaniem zasilenia
wodociggéw w ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyza w miejscowosci Hrubieszow w
granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej”:
- SIEC WODOCIAGOWA - 177,0 m:

e kanaty PE 315 otgcznej dtugosci 171,5 m,

e kanaly PE 40 o tgcznej dtugosci 5,5 m (w tym odgatezienia 5,5).
- Dodatkowo projektuje sie:

e hydranty,

e Zzasuwy.

1.3. Nazwy i kody robét

CPV —45000000-7 - Roboty budowlane

CPV —45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV —45112210-0 -  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

CPV —45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

CPV —45233200-1 - Roboty budowlane w zakresie r6znych nawierzchni

CPV —45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.5. Informacje o terenie budowy i ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ realizowanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania rozwigzan do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych - réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych robét, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami dotyczagcymi wykonywanych robat.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw i opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Przyjmuje sig, ze przed ztozeniem
oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia, co do
ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg wplyngé lub dotyczy¢ Oferty
Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wpykonawca opart swojg Oferte Przetargowg na danych
udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wlasnych badaniach i wizjach terenu.

1.5.1. Organizacja robo6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczng wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania protokotu odbioru
koncowego). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone statych punktéw pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Roboty nie naruszajg intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzeh uzbrojenia terenu takich jak:
przewody elektryczne, gazowe, kanalizacyjne i wodociggowe, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedagcych wiascicielami tych urzadzen w obrebie placu budowy, zgode na ich
przekroczenie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca umozliwi dostep wiascicieli do poszczegdlnych posesii.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkdéd, jakie powstaty w trakcie
wykonywania robot i doprowadzenie tychze wlasnosci do stanu pierwotnego (naprawa drég i wjazdow,
drég asfaltowych, ogrodzen, uzbrojenie podziemne).

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub wymieni uszkodzong wiasnos$é. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie
bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t budowlanych norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Roboty prowadzone majg by¢ pod nadzorem upowaznionego
kierownika budowy. Pracownicy przed rozpoczeciem robét zostang poinstruowani przez kierownika
budowy co do zasad bezpieczenstwa ich prowadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na czas trwania robét, az do
ich zakonczenia i odbioru kohcowego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W trakcie wykonywania robét w poblizu chodnikdéw oraz jezdni, Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia i oznaczenia w sposob widoczny zaréwno w dzieh i w nocy placu budowy
dla ochrony pojazdéw oraz pieszych, jak rowniez wykonywanych robaét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni

Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym drég publicznych Wykonawca, w razie
potrzeby, sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem Drég.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, swiatta i znaki ostrzegawcze, sygnaty
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spotecznosci i innych, zapewniajagc
w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy.

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
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w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
2.1.1. Wymogi ogolne

Moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze, tj. powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowa¢ materialty wg specyfikaciji
technicznej lub inne zastepcze o podobnych lub wyzszych parametrach. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt.

Do budowy mogg by¢ uzyte tylko materiaty nie wykazujgce uszkodzenh i pekniec.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych
do robdt, w czasie ustalonym z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania i zamawiania tych materiatow
oraz odpowiednie swiadectwa jakosci.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zroédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Wytwérnie materiatdw mogg by¢ czasowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i wiasciwosci z wymaganiami. Probki materiatu moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

W przypadku inspekcji wytwdrni wymagane bedg nastepujace warunki:

— Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta,
— Zamawiajgcy bedzie miat dostep do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw do realizacji zadania.

2.1.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim
zamiarze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byé pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ponadto materialy powinny odpowiada¢ wymogom Polskich Norm a urzgdzenia powinny
posiadac atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

2.1.6. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury przewodowe

Do budowy sieci wodociggowej stosowac rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100
RC z dodatkowym ptaszczem ochronnym PP lub PE oraz tasma/wktadka/przewodem detekcyjnym w
szeregu SDR 11 PN 16 o $rednicach 315x28,6 mm, 200x18,2 mm, 110x10,0 mm, 90x8,2 mm, 50x4,6
mm, 40x3,7 mm. W zakresie srednic 40-50 mm dopuszcza sie stosowanie rury bez dodatkowego
ptaszcza ochronnego.

Stosowac¢ rury o konstrukcji dwuwarstwowej — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
niebieskim wykonana z PE 100 RC. Srednice zewnetrzne, szeregi SDR rur sg zgodne z PN-EN
12201-2:2012. Rury fgczone poprzez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe oraz zigczki
rownoprzelotowe bez zdejmowania warstwy ochronnej.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z PN EN
ISO/IEC 7025 potwierdzajgce zgodnos¢ PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w
budownictwie w gruncie metodg bezwykopowg, waskowykopowg lub wykopowag bez podsypki i
obsypki piaszczystej zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Potaczenia rur PE z armaturg zeliwng poprzez taczniki kkotnierzowo-kielichowe z uszczelkg
elastyczng PN 16.

Przy zatamaniach trasy sieci PE o kgcie zatamania mniejszym niz 10° wykorzystaé
sprezystosc¢ polietylenu. Nalezy zwrdcié uwage na maksymalne promienie giecia rur z PE podane
przez producenta. Zalezg one od srednicy rur oraz od temperatury otoczenia. Zatamania trasy sieci o
kacie powyzej 10° nalezy wykonaé przy uzyciu tukéw segmentowych SDR 11 PN16 lub ksztattek
zeliwnych dostepnych na rynku.

Do budowy mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tgczniki niewykazujgce uszkodzen i pekniec.

2.3. Rury ostonowe
Stosowac rury ostonowe PE100 RC SDR 17 PN 10 o $rednicy:

— DN 450x26,5 mm (na kanatach PE 350),
— DN 180x10,7 mm (na kanatach PE 110).
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Rury taczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Rure przewodowg prowadzi¢ w rurze ostonowej
z uzyciem ptdéz dystansowych w rozstawie co 1,5 m i od kohAca 0,15 m, konce rury ochronnej
zabezpieczy¢ manszeta.

Skrzyzowania z istniejgca infrastrukturg teletechniczng i energetyczng wykona¢ przy uzyciu
rur ostonowych dwudzielnych.

Przy skrzyzowaniu projektowanego rurociggu z istniejgcym wodociggiem lub kanalizacja,
jezeli odlegtos¢ przewoddw jest mniejsza niz 0,2 m na istniejgcycm rurociggu nalezy stosowac rury
ochronne.

Do budowy moga by¢ uzyte tylko rury niewykazujgce uszkodzen i pekniec.

2.4. Armatura i ksztattki

Armatura wystepujgca na wodociggu:

— hydrant ppoz. nadziemny zeliwny DN 80 PN 16, wyposazony w podwdjne zamkniecie, z
dwoma nasadami bocznymi B, nasada B75 wg PN-M-51038, gtowa, podstawa, kryzy
wykonane z zeliwa sferoidalnego, kolumna ze stali nierdzewnej, ttoczek zamykajgcy z zeliwa
sferoidalnego z zawulkanizowang powiokg elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg
pitng, drugie zamkniecie w postaci kuli z zawulkanizowang powiokg elastomerowg
dopuszczong do kontaktu z woda pitna, trzpien walcowany ze stali nierdzewnej (1.4021),
uszczelnienie trzpienia — min. 2 o-ringi, hydrant musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji ustawienia
0 kazdy dowolny kat, mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych przy petnym cisnieniu
bez wykopywania, samoczynne odwodnienie w momencie catkowitego zamkniecia, musi
posiadac przytgcze kotnierzowe, hydrant powinien by¢ zabezpieczony powtokg antykorozyjng
— farba epoksydowal/poliestrowa w kolorze czerwonym odporna na promienie UV, hydrant
musi posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez CNBOP oraz
wydajnos¢ minimum 10 I/s;

— kolano stopowe PN 16 DN 80 z zeliwa sferoidalnego, pokryte farbg epoksydows;

— krociec dwukotnierzowy FF PN16 DN 80 z zeliwa sferoidalnego, pokrycie farbg epoksydowa;

— zasuwa odcinajgca kotnierzowa PN 16 DN 80, 100, 300 z miekkim uszczelnieniem, krotka,
zabezpieczona farbg epoksydowa, korpus, pokrywa, klin z zeliwa sferoidalnego, klin
nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powlokg z gumy EDPM, wyposazony w
prowadniki wykonane z tworzywa sztucznego zmniejszajgce tarcie pomiedzy klinem a
korpusem, wymienna kostka klina — mosigdz wykonany metodg kucia, trzpierh walcowany ze
stali nierdzewnej, uszczelnienie trzpienia 4 o-ringowe, wymienne uszczelnienie trzpienia pod
ciSnieniem, uszczelnienie przeciwpytowe, $ruby tgczgce pokrywe z korpusem ze stali
nierdzewnej zabezpieczone masg zalewowa, prosty przelot przez zasuwe;

— nawiertka do rur PE z zasuwg z odejsciem gwintowanym PN 16 110/17%", 315/1%%", 315/1V4” z
zeliwa sferoidalnego, zabezpieczona powtokg antykorozyjng, Sruby ze stali nierdzewnej, klin z
mosigdzu zawulkanizowany gumg EDPM, ftrzpien walcowany ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie trzpienia o-ringowe, wymienne uszczelnienie trzpienia pod cisnieniem,
uszczelnienie przeciwpytowe, prosty przelot przez zasuwe;

— obejma do nawiercania do rur PE z odcigciem z gwintem wewnetrznym PN 16 DN 100/2”,
300/1%%", 300/2”, obejma gorna z zeliwa sferoidalnego, obejma dolna z zeliwa sferoidalnego
lub stali nierdzewnej, zabezpieczona farbg epoksydows, sruby ze stali nierdzewnej;

— zasuwa z gwintem zewnetrznym oraz kielichem do rury PE PN 16 DN 32 z gwintem 15", DN
40 z gwintem 27, z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczona farbg epoksydowa, trzpien ze stali
nierdzewnej, uszczelnienie trzpienia 4 o-ringowe, uszczelnienie przeciwpytowe, klin z
mosigdzu nawulkanizowany gumg EDPM, Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali
nierdzewnej zabezpieczone masg zalewowa, prosty przelot przez zasuwe;

— trojnik kotnierzowy T DN 300/80, 300/200, 300/300 z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony
farbg epoksydowa;

— fgcznik kotnierzowo-kielichowy do rur PE z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony farbag
epoksydowg, uszczelka gumowa EPDM, $ruby ze stali nierdzewnej;

— obudowa teleskopowa trzpienia ze stali nierdzewnej;

— skrzynki uliczne zeliwne do zasuw sieciowych i hydrantéw, skrzynki uliczne zeliwne do zasuw
na przytgczach i odgalezieniach;

— ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone farbg epoksydows;

—  ksztattki segmentowe PE 100;

— zlgczki zaciskowe PE.
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Wszystkie ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego pokryte farbg epoksydowa, atest PZH.
Armatura musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2009,
PN-EN 545:2010.

2.5. Bloki oporowe i inne umocnienia

W miejscach wtagczenia do istniejgcej sieci, pod zasuwami, tréjnikami nalezy stosowaé
umocnienia w postaci blokéw oporowych prefabrykowanych z betonu zwykiego klasy B20
odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 z zastosowaniem przekfadki z
folii budowlane;.

Umocnienia w postaci ptyt betonowych o wymiarach 1,0 m x 1,0 m x 0,08 m wykona¢ wokot
hydrantéw, o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,08 m - wokot skrzynek do zasuw. Pod kolana stopowe
hydrantéw i zasuwy utozyé umocnienia w postaci ptyt betonowych 0,5x0,5x0,1 m. Pod skrzynki do
zasuw umiescic ptyty podktadowe.

2.6. Podsypka, obsypka i zasypka

Stosowac¢ podsypke, obsypke i zasypke piaskowg zgodnie z normg PN-EN 13043, PN-EN
13242+A1. Piasek gruby lub $redni (U>5) o zawartosci frakcji pylastej i ilastej < 5%.

Wszystkie elementy betonowe utozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 10+15 cm.

Odcinki sieci gdzie w podtozu wystapig grunty uplastycznione nalezy uktada¢ na podtozu
wzmocnionym. Pod podsypka piaskowg nalezy wykona¢ tawe gr. 15 cm z kruszywa famanego o
srednicy do 32 mm, o zawartosci frakcji ilastej i pylastej < 5% ukfadanej na georuszcie.

2.7. Zaprawa cementowa

Stosowac zaprawe cementowg zgodnie z wymaganiami PN-B-14501. Cement do betonu
i zapraw wg PN-B 197-1. Stosowac cement marki 35.

2.8. Materialy izolacyjne

Wszystkie materiaty izolacyjne, ktére obejmuje dokumentacja projektowa muszg posiadacé
atest producenta i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.9. Materiaty do odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drogowych oraz innych nawierzchni utwardzonych (wjazdy, chodniki
itp.) realizowa¢ zgodnie z istniejaca konstrukcjg z materiatéw petnowartosciowych i doprowadzi¢ je do
stanu pierwotnego.

W miejscach wykonania komor przewiertowych nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy
nawierzchni drog.

2.10. Inne

- belki drewniane,

- drut,

- stupki znacznikowe,
- tablice informacyjne.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1. Rury przewodowe i ostonowe
Rury mozna skfadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub

wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
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W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ufozy¢ na podktadach
drewnianych. Podktady drewniane nie mniejsze niz 0,1m i w odstepach 1 do 2 metra. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 1m. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy to
jest nie mozliwe, to rury o $rednicach wiekszych i grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na
spodzie.

Przy sktadowaniu rur w zwojach nalezy sktadowac je w pozycji poziomej i unika¢ dodatkowej
owalizacji i/lub wyboczenia.

Ksztattki, ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem srodkow
ostroznosci. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane, zabronione jest stosowanie niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie
pobierania rur do montazu nie dopuszczaé do zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania rur.

Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem
od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
pozarowe.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegodinych grup, wielkosci i gatunkow
W sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

3.2. Armatura

Armatura powinna by¢ skladowana w pomieszczeniach zamknietych na paletach lub w
pojemnikach.

Skrzynki uliczne moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na utwardzonej i odwodnionej
powierzchni, z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Sktadowisko moze by¢ nie utwardzone pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

3.3. Kruszywo i piasek

Kruszywo nalezy sktadowa¢é na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami.

3.4. Cement

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

a) dla cementu workowanego:
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed

opadami),

- magazyny zamkniete (budynek o szczelnym dachu i $cianach),

b) dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow
nalezy przechowywac¢ cement jednego rodzaju i marki, pochodzgce od jednego dostawcy
(producenta).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, zagwarantowac
bezpieczenstwo uzytkownikow drég i pracownikdw na terenie budowy oraz zapewni¢ warunki
prawidtowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Transport rur przewodowych i ostonowych

Rury z tworzyw sztucznych, mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosujac sie do zalecen producenta.

Rury przewozi¢ pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych
podczas ruchu pojazdu. Przy ukfadaniu wielowarstwowym rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

Pierwszg warstwe rur ukfada¢ na podkfadach drewnianych szerokosci co najmniej 0,1 m i
wysokosci co najmniej 0,06 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (tektura, folia). Rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie.
Zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu
specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.

Gdy rury zatadowane bedg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury ,wewnetrzne”.

Przew6z powinno sie wykonywaé¢ przy temperaturze powietrza -5°do +30°C, przy
temperaturach ujemnych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, z uwagi na zwiekszong kruchosé
tworzywa.

taczniki do rur przewozi¢ w pojemnikach.

4.3. Transport armatury

Armature nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (<DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Skrzynki uliczne nalezy taczyé w jednostki tadunkowe i uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczyé
tasmg stalowa.

4.4. Transport kruszyw i piasku

Kruszywa i piasek mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu, mieszanki betonowej i zapraw

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skiadu czy zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig
wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport elementéw zabezpieczenia wykopow

Drewno, obudowy typu BOX, elementy zabezpieczenia wykopdw i konstrukcji betonowych
nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych przed przemieszczaniem.

5. SPRZET
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

12



MODERNIZACJA/PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY PILSUDSKIEGO OD ULICY
ZAMOJSKIEJ DO SKRZYZOWANIA Z ULICA MICKIEWICZA L ACZNIE Z ZAPROJEKTOWANIEM ZASILENIA

WODOCIAGOW W ULICACH PODZAMCZE | CZERWONEGO KRZYZA W MIEJSCOWOSC| HRUBIESZOW

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST Iub dokumentacji projektowej,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleA w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony $Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

= agregat prgdotworczy
brona talerzowa (bez ciagnika)
ciggnik kotowy
ciggnik kotowy 37 kW (50 KM)
ciggnik siodtowy z naczepg 16t
koparka 0,25 m*
maszyna do wiercen poziomych
pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW
pompa do betonu na samochodzie 60 m%h
pompa zatapiana elektryczna 80 m3/h H=4-70
prosciarka do rur PE
przyczepa diuzycowa
przyczepa skrzyniowa
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
samochéd dostawczy 0.9 t
samochéd samowytadowczy 5 t
samochéd skrzyniowy 5-10 t
samochéd skrzyniowy do 5 t
skrapiarka do bitumu z reczng pompa 250-500 dm?®
sprezarka
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m®/min
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
srodek transportowy
walec statyczny samojezdny 10 t
walec statyczny samojezdny 4-6 t
walec statyczny samojezdny ogumiony
wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t
wibrator powierzchniowy
wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t
zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE
zrywarka przyczepna
zuraw samochodowy 4 t
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6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty za doktadne wyznaczenia przebiegu i
usytuowania wszystkich elementéw roboét zgodnie z informacjami okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi. Je$li Wykonawca stwierdzi rozbiezno$ci powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia oznacza, ze ewentualne roboty dodatkowe
obcigzg Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST, a zaistniala
wadliwos¢ tych robdét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
Wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby spetni¢ podstawowe wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane, to jest w szczegdlnosci bezpieczenstwa konstrukciji,
pozarowego, uzytkowania, ochrone s$rodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych, ochrone przed hatasem i drganiami oraz oszczednos$c¢ energii.

6.2. Roboty przygotowawcze

Do wykonania robét przygotowawczych zadania wchodzi geodezyjne wytyczenie trasy
wodociggu i inwentaryzacja powykonawcza.

Projektowane osie rurociggéw nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkdw krawedziowych. Kotki osiowe wbija sie na kazdym zatamaniu
trasy. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 — 50 m, przy czym na
kazdym odcinku nalezy utworzyé co najmniej 3 punkty. Cigg reperéw nawigzaé do reperow sieci
panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw wbudowacé repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
inwestorowi. Kotki - swiadki wbija sie po dwodch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdét. Miejsca wystepowania kolizji z infrastrukturg
podziemng réwniez oznaczy¢ trwale w terenie. Szczegotowa lokalizacje uzbrojenia przed wykonaniem
wykopow przeprowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Ponadto Wykonawca w ramach robét przygotowawczych powinien:

— wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw,
— ustali¢ drogi dowozu materiatow i sprzetu,
— ustawi¢ prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe.

Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiada¢ warunkom BHP.

W ramach robdt przygotowawczych nalezy réwniez przeprowadzi¢ ewentualne karczowanie
drzew i krzewdw z oczyszczeniem terenu i wywozem materiatu po wycince. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje z tym zwigzane.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne winny by¢ wykonane po uprzednim zdjeciu wierzchniej warstwy gleby
lub warstwy utwardzonej. Zdjete wierzchnie warstwy sktadowa¢ w pryzmy. Po wykonaniu robét
montazowych nalezy ponownie nasung¢ wierzchnie warstwy na wykop. Nalezy zwréci¢ uwage aby
grunt z dolnych warstw wykopéw nie znalazt sie w miejscu gleby lub podbudowy utwardzonej. Zdjete
lub uszkodzone nawierzchnie utwardzone (asfalt, beton, kostka Iub tluczen) odtworzy¢
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i przywroci¢ do stanu pierwotnego. Urobek z objetosci zabudowanego rurociggu nalezy rozplantowac
lub wywiez¢ w miejsce ustalone z Inwestorem.

Na terenach niezabudowanych, rolniczych (w gruntach nienawodnionych) dopuszcza sie
wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. Na pozostatym obszarze wykopy pod rurociggi
projektuje sie jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, zabezpieczone szalunkami na catej
powierzchni. Sciany wykopéw nalezy obudowywaé tak, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu,
zastosowac szalunki systemowe dostosowane do warunkéw budowy.

Roboty wykonywa¢ sposobem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca
sprzetu, przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w zblizeniach
do obiektow budowlanych wykopy prowadzi¢ recznie. W bliskim sagsiedztwie budynkéw, stupow i
studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia lub
przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).

Przejscia rurociggow przez wjazdy i inne tereny utozone kostkg brukowg lub utwardzone
wykona¢ rozkopem z odbudowaniem i doprowadzeniem do stanu pierwotnego lub przeciskiem badz
przewiertem w rurze ochronne;.

Przejscia poprzeczne pod drogami wykona¢ metodg przewiertu w rurach ostonowych na catej
szerokosci pasa drogowego.

Prace w obrebie paséw drogowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjami wydanymi przez ich
zarzgdcow. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé zezwolenie zarzgdcy drogi na zajecie pasa
drogowego.

W przypadku naruszenia nawierzchni drogowych lub innych nawierzchni utwardzonych nalezy
odbudowa¢ warstwy konstrukcyjne dréog z materiatéw o takich samych lub wyzszych parametrach
i niezwtocznie przywréci¢ elementy pasa drogowego do poprzedniego stanu technicznego.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty roslinnej,
w tym drzewostanu. W obrebie systemdw korzeniowych drzew wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a w
razie koniecznosci zastosowac przeciski. Wykopy nie powinny powodowa¢ statego obnizenia poziomu
wod gruntowych w obrebie systeméw korzeniowych. Nie sktadowaé urobku z wykopdéw ani innych
materiatéw i sSrodkéw chemicznych pod koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykona¢ tak, aby nie
zmieni¢ niwelety terenu. W przypadku, gdy w trakcie robét budowlanych zajdzie koniecznosé¢
przeprowadzenia wycinki drzew lub krzewéw Wykonawca powinien ten fakt uzgodni¢ z wiascicielem
nieruchomosci, a takze uzyskac wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje.

W miejscach prowadzonych robot stosowac odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacych sieci o
planowanym terminie przystgpienia do robét (zgodnie z warunkami wydanymi przez odpowiednich
uzytkownikow), zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie, ktérego odstoniete przewody winny by¢
odpowiednio zabezpieczone. Kable podwiesi¢ na tatach stalowych opartych na $cianach wykopu.
Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robét traktowac jako
czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach. Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu
pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy wytgczyé spod napiecia. Przy skrzyzowaniu
projektowanych rurociggow z siecig teletechniczng i energetyczng na kablach zatozy¢ dwudzielne rury
ostonowe o diugosci 2 m. Przy przecieciu projektowanego wodociggu z istniejgcg siecig
wodociggowa, jezeli odlegtosé rurociggdéw jest mniejsza niz 0,2 m, zastosowacé rury ostonowe.

Podczas prowadzenia robot w rejonie sieci gazowej przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow.
Ewentualne przewierty pod budowe wodociggu w rejonie gazociggéw poprzedzi¢ szczegbdtowg analizg
przebiegu gazociggu w planie oraz w poziomie w danym miejscu. W miejscach zblizen i skrzyzowan z
siecig gazowg prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
nadzorem technicznym PSG Sp. z o0.0. Zachowaé¢ odlegtos¢ poziomg projektowanego
wodociggowego od gazociggdw min. 1,5 m, miejscowe zblizenia na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,0 m.
Minimalna odlegto$¢ pionowa pomiedzy projektowanym wodociggiem i istniejgcym gazociggiem 0,2
m. Przy skrzyzowaniu projektowanego wodociggu z istniejacym gazociggiem nalezy stosowaé rury
ochronne na wodociggu.

Kazdorazowe wejscie na posesje prywatng powinno by¢ wczesniej ustalone z wtascicielami.
Uwzgledni¢ wykonanie prac po okresie wegetacji roslin.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robét przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Zasady prowadzenia robot ziemnych:

1) Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu.

2) Wykop waskoprzestrzenny nalezy obudowac z zastosowaniem np. szalunku petnego z wyprasek
stalowych utozonych poziomo lub obudowy systemowej dostosowane do warunkéw budowy.
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3) Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest srednicg nominalng rury przewodowej oraz gtebokosciag

wykopu:
— srednica nominalna rury DN<350 — min. wielko$¢ przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang
wykopu 0,25 m,
— gtebokos¢ wykopu (G):
-1,00 m < G < 1,75 — min. szeroko$¢ wykopu 0,80 m
- 1,75 m < G < 4,00 m — min. szeroko$¢ wykopu 0,90 m
- G > 4,00 m — min. szerokos¢ wykopu 1,00 m.

4) Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie,
przy czym spdd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, w przypadku gruntéw nawodnionych o okoto 20 cm. Wykop pogtebiac
do wymaganej gtebokosci przed utozeniem podsypki piaskowej, obudowy wykopu lub rury. Wykop
nalezy prowadzi¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu.

5) Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci dolne;j
lub wiekszej niz gtebokosci posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi,
kanalizacja) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

6) W trakcie wykonywania roboét ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna
wykopu. taty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odlegtosciach co 30 m. Laty powinny mieC state, wyrazne oznakowanie projektowanej
osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéow nalezy ustawiaé zgodnie z rzednymi projektowanymi
za pomoca hiwelatora.

7) W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
zachowacé nastepujgce warunki:

— go6rne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
waéd poza teren przylegajgcy do wykopu.

8) Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi (wodocigg, kanalizacja,
gazociag, kable elektryczne i teletechniczne) powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez
uzytkownikéw tych urzgdzen, zgodnie z odpowiednimi normami i dokumentacjg projektowa.

9) Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania
po stwierdzeniu przydatnosci do stosowania wykopanego gruntu.

10) Wydobytg ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

11) W odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m wykonac¢ zejscie (wyjscie) po drabinie do wykopu.

12) Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych
i bez opaddéw, dzieki czemu ograniczy sie lub uniknie prac dodatkowych zwigzanych
z odwadnianiem, usuwaniem skutkéw rozmywania swiezo odstonietych gruntéw i zamulania
wykopéw. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robot w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna
zastosowacé nastepujgce metody odwodnienia: powierzchniowg lub metodg igtofiltrow.

13) Prace ziemne prowadzi¢ starajgc sie omija¢ wystepujgce zadrzewienie, nie niszczac istniejgcej
szaty roslinnej. W obrebie systemow korzeniowych drzew wykopy nalezy prowadzi¢ recznie,
a w razie koniecznosci zastosowal przeciski. Wykopy nie powinny powodowaé obnizenia
poziomu wod gruntowych. W przypadku zaistnienia potrzeby wycinki drzew i krzewéw nalezy
uzyskaé zezwolenie na wycinke oraz przewidzie¢ dosadzenia rekompensujgce usuwane drzewa i
krzewy. Nie sktadowaé urobku z wykopdéw ani innych materiatéw i srodkéw chemicznych pod
koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykona¢ tak, aby nie zmieni¢ niwelety terenu.

6.4. Przygotowanie podtoza
1) Przewody nalezy ukfada¢ w suchym wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny wykopu.

2) Wodociag prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,6 m od goérnej krawedzi rury do poziomu terenu.
3) Podtoze z wyprofilowaniem odpowiedniego spadku pod rury nalezy wykonac recznie.
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4) Dla odcinkéw rurociggdéw, gdzie w podtozu wystepujg grunty uplastycznione przewody nalezy
uktadac na podtozu wzmocnionym. Pod podsypkg piaskowg nalezy wykonac¢ tawe grubosci 15 cm
z kruszywa famanego o srednicy do 32 mm, o zawartosci frakgji ilastej i pylastej <5%.

5) Odchyiki grubosci podtoza wzmocnionego nie moga przekracza¢ 10 mm.

6) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac¢ 10 cm.

7) Roéznice rzednych wykonywanego poditoza do rzednych przewidzianych w dokumentaciji
projektowej nie moze przekraczac +5 cm.

8) Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80%
jej wielkosci wg PN-B-02481:1998.

9) Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz — 2%.

6.5. Montaz rurociaggow

1) Roboty montazowe prowadzi¢c w temperaturach otoczenia od 0° do +30°. Potgczenia rur
wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta rur.

2) Sposéb montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie
z dokumentacja projektows.

3) Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem recznym, po wczesniejszym oczyszczeniu ich
i sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

4) Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu.

5) Osie tgczonych odcinkdéw muszg sie pokrywac.

6) Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci w co najmniej
Ya jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.

7) Zigcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8) Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobow betonowych itp.

9) Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno
przekracza¢ 1cm.

10) Laczenie odcinkéw krotkich dokonaé po docieciu rur do wymaganej odlegtosci, sfrezowaniu jej
konicowek i natozeniu potaczen. Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rur
i dtugos¢ réwng 2-krotnej grubosci rury.

11) Gtebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacjg projektowa.

12) W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gitebokosciach stosowac ocieplenie tupkami
z pianki poliuretanowe;.

13) Przy przejsciach poprzecznych wykonywanych przewiertem rurocigg montowac w rurze ostonowej
PE RC. Minimalne zagtebienie od rzednej terenu do wierzchu rury ostonowej zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Osiowo$C rurociggu w rurze ostonowej nalezy zapewnié
prefabrykowanymi ptozami dystansowymi rozstawionymi co 1,5 m i 0,15 m od konca rury
ostonowej. Przestrzen miedzyrurowg przy koncach rur ochronnych uszczelni¢ manszeta.

14) Rury nalezy montowa¢ i ukfada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, wytycznymi podanymi
w ST, instrukcjg montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996r.

15) Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

16) Po ufozeniu rurociggdéw bez dodatkowego ptaszcza ochronnego trase nalezy oznakowaé tasma
ostrzegawczg z wktadkg stalowg z napisem ,uwaga wodocigg” o szerokosci 20 cm, ukfadang 30-
40 cm ponad wierzchem rury.

17) Po zakonhczeniu robot montazowych rurociggi poddac prébie cisnieniowej wedtug PN-EN 805. Po
pozytywnych wynikach préb nalezy dokonac ptukania i dezynfekcji podchlorynem sodu.

6.6. Montaz armatury

1) Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

2) Sposéb montazu ksztattek i armatury powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku zgodnie
z dokumentacjg i oznaczeniami na ksztattkach i armaturze.

3) Ksztattki i armature opuszczaé do wykopu recznie.
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4) Hydranty montowaé na odgatezieniu z zasuwg odcinajgcg. Zasuwy nalezy instalowac réwniez na
weziach, przy wigczeniach do istniejgcej sieci i na przepieciach istniejgcego wodociggu.

5) Teren wokoét hydrantéw i skrzynek do zasuw wybrukowa¢ ptytami betonowymi. Pod kolana
stopowe hydrantéw i zasuwy utozy¢ umocnienia w postaci ptyt betonowych. Pod skrzynki do
zasuw umiesci¢ ptyty podktadowe. Wszystkie elementy betonowe utozyé na podsypce piaskowe;j
o gr. 10-15 cm. Poziom skrzynki zasuw powinien by¢ dostosowany do poziomu terenu.

6) W miejscach wigczenia do istniejgcej sieci, pod zasuwami, trojnikami nalezy stosowac
umocnienia w postaci blokéw oporowych prefabrykowanych z betonu zwyktego klasy B20
odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 2z zastosowaniem
przektadki z folii budowlane;.

7) Hydranty i zasuwy po zamontowaniu oznakowa¢ odpowiednio tabliczkami zawieszonymi na
stupach lub najblizszych budynkach.

8) Odpowietrzenie sieci odbywac sie bedzie przez hydranty i punkty czerpalne znajdujace sie
u odbiorcéw. Odwodnienie wodociggu za pomocg hydrantéw p.poz.

9) Kotnierze przy montazu wodociggu sg elementami ksztattek, zigczek lub armatury. Przed
montazem ztgczy kotnierzowych nalezy oczyscié powierzchnie potgczen. Srednice wewnetrzne
uszczelek powinny byé¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej srednicy przewodu lub armatury, a ich
zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub. Przy potgczeniach
kotnierzowych Sruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami réwnomiernie na catym obwodzie.
Gwintowany rdzen sruby powinien wystawac¢ ponad nakretke na wysokos$¢ rowng srednicy $rub,
nie wiecej jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno dociggac
Srubami potgczeh majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen. Nie dopuszcza sie
stosowania uszczelek juz uzywanych.

10) Elementy zeliwne — ksztattki, zZtagcza na potgczenie uszczelkg gumowa, tgcznikami lub Srubowe
powinny by¢ zabezpieczone powtoka bitumiczng (izolacja ksztattek izoplastem). Izolacja powinna
stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajgcg do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie
powinna mie¢ pecherzy powietrznych odpryskéw i pekniec.

6.7. Przewierty

Przewierty sterowane mozna wykonywaé¢ z powierzchni terenu lub poprzez wykopanie komor
startowej i koricowej. Sciany komér nalezy zabezpieczyé¢ przed osunigciem poprzez zastosowanie
szalunkéw petnych. Komory w gruntach nawodnionych odwodnié¢ systemem igtofiltrow.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu w gruncie otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej
lub bezposrednio rury przewodowej przystosowanej do uktadania w technologii przewiertowe;.
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci do 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Do wykonania otworu pilotazowego stuzy
specjalna gtowica wiercgca zakonczona ptytkg sterujgcg. Wykonawca przed wykonaniem przewiertu
powinien sprawdzi¢ i zainwentaryzowaé istniejgce uzbrojenie podziemne. Zastosowanie plytki
sterujgcej pozwala na wcigganie rury na zadanej gtebokosci ze spadkiem zatozonym w projekcie.

Wybor takiej technologii wykonania robét ma ograniczy¢ do minimum naruszenie istniejgcej
infrastruktury drogowej. Stosowanie wykopéw otwartych bedzie wystepowato punktowo
w celu koniecznosci tgczenia wcigganych rur.

W celu zminimalizowania zagrozenia osiadania gruntu po przewiertach w pasach drogowych
nalezy zastosowa¢ samoutwardzalng ptuczke. Proces przygotowania zawiesiny wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Przed zastosowaniem ptuczki samoutwardzalnej nalezy sprawdzi¢ jej
oddziatywanie z ptuczkg wiertniczg. Plyny powinny by¢ stabilne wzgledem siebie i nie powodowac
natychmiastowego twardnienia.

6.8. Préba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Sie¢ wodociggowg nalezy podda¢ préobie cisnieniowej pozostawiajgc odkryte wezly
i potaczenia rur. Probe szczelnosci przewoddw cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug PN-EN
805.

W przypadku pojawienia sie przeciekow na ztgczach, zigcze powinno by¢ ponownie
zamontowane aby wyeliminowa¢ takie przecieki albo, jesli to nie mozliwe, Wykonawca dostarczy i
zamontuje nowe potgczenia na wiasny koszt. W przypadku pojawienia si¢ wyciekow przez Scianke
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rury nalezy rure zdemontowac i wymieni¢ na inng. We wszystkich powyzszych przypadkach dtugo$¢
rury podlegajgca probom powinna by¢ ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyzej a proces
powtdrzony w razie potrzeby do osiggniecia satysfakcjonujgcych wynikow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Dezynfekcja wodociggu polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego
podchlorynu sodu. Po uptywie 24 godzin chlorowang wode nalezy usungé, doprowadzajgc czystg
wode i przeptuka¢ przewdd do czasu az woda na wyptywie bedzie pozbawiona zapachu i chloru.
Po doktadnej dezynfekgji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna
wody.

Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z préb podpisane przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni site roboczg, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki ci$nienia
i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania préb. Wykonawca napetni rury wodg i oprézni
je po probie.

6.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu.

Wykopy zasypacC piaskiem z zageszczeniem Is=1,0 standardowej proby Proctora od
gtebokosci 1,2 m w gore i 1s=0,98 od gtebokosci 1,2 m w dét. Materiat nie moze by¢é zmrozony,
nawodniony.

Na zniszczone powierzchnie trawnika nawiez¢ warstwe humusu grubosci min. 5 cm i obsiaé
nasionami trawy.

Materiat zasypkowy nalezy rownomiernie ukfadac i zageszczaé po obu stronach przewodu.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢é mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub nie dogeszczonych przestrzeni w
wypetnianym wykopie.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia zasypki wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu okreslonej w PN-B-02481:1998.

Obudowe wykopu nalezy demontowaé stopniowo, w miare ukladania kolejnych warstw
zasypki w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do rozluznienia gruntu w juz zageszczonych, nizszych
warstwach.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgadnia¢. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz —2%.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw, przyczep itp. bezposrednio na
rure.

Po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ teren do stanu pierwotnego na catej dtugosci tras
rurociggéw.

6.10. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robot w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna zastosowac
nastepujgce metody odwodnienia: powierzchniowg, metoda igtofiltréw.

Odwodnienie wykopdéw metodg powierzchniowg mozna wykonac¢ poprzez odpompowywanie
wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu.

Przy uzyciu metody igtofiltrow zastosowaé typowe zestawy iglofiliréw montowane za pomocg
rury wpltukujgcej. Koniec igtofiltra umiesci¢ ok 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktérej
powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach wykopu, co 1 m
naprzemiennie.

Wode z odwodnienia wykopéw odprowadzi¢ do rowdéw melioracyjnych, poprzez tymczasowy
osadnik piasku, po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem i wkascicielem tych urzadzen.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot. Decyzja o odwodnieniu podejmowana bedzie na biezgco w
trybie nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny pompowania nalezy przyjmowa¢ wg
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potwierdzonych przez inspektora wpiséw do dziennika budowy. Zaleca sie prowadzi¢ roboty w
okresach suchych, dzieki czemu prace odwodnieniowe bedzie mozna czesciowo ograniczyc€.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$c 0qoing opisujgcy:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
— BHP na budowie,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
— sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw, pomiaréw, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czesc szczeqdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu roboét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6ét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci lub $wiadectwa jako$ci producentéw i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Uregulowania dotyczgce powyzszych kwestii zawarte sg w:

1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1570),

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 nr 0 poz.1966),

3) Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2009 nr 144 poz. 1182).

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty, ze stosowane wyroby budowlane posiadajg
wazne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze nie dopusci¢ do uzycia wyrobow budowlanych nie spetniajgcych
wymogow.

7.3. Kontrola jakosci wykonania robot
7.3.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
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Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w przepisach, normach i niniejszej ST.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét”. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie obejmujg wymaganych badan, stosowane
beda wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

7.3.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od wymagan okreslonych w odpowiednich
przepisach i niniejszej specyfikacji i powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu
na eksploatacje i ustali zakres oraz wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢ materiatéw lub wykonanych
robot.

7.4. Badania i pomiary

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badanie odchylenia osi rurociagu,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewoddw,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$¢ pod przeszkodami terenowymi,
— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

7.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 6,

— rzedne posadowienia skrzynek zasuw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do + 5 mm.

7.6. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— dziennik budowy,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
— protokoty odbioru robdt,
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— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje zwigzang z budowa.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na terenie budowy.
Sporzadzanie i wypetnianie dokumentéw budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami w tym zakresie.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu okresowej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Ditugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrgj.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedag
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi korncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych
powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe rurociggow,

— wykonanie rur ostonowych,

— wykonanie izolacji,

— proby szczelnosci przewodow,

— skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
— zasypany i zageszczony wykop.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza niz 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Zamawiajgcego.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

9.3. Odbiér czesciowy i koncowy

Odbiory czesciowe i koncowe dotyczg =zakonczonych elementéw Ilub catosci robot,
a w szczegolnosci robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior koncowy polega na ocenie
rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior ten nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie.

Zgtoszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Zamawiajgcego.

Koncowego odbioru technicznego instalacji nalezy dokonaé¢ po sprawdzeniu kompletnosci wykonania
danego elementu i przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— protokoty badan szczelnosci instalacji (przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach),

— protokoty badan jakosci wody (stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Do odbioru koncowego winny by¢ przygotowane nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie robdét,

— dziennik budowy,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej sieci,

— wyniki pomiaréw kontrolnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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Teren po budowie sieci powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy
jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia:

— wykonania przewodow zgodnie 2z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi

w warunkach przepisami i polskimi normami),

— doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania

— ulic i sgsiadujgcych z budowg nieruchomosci.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.5. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie ustalonej w dokumentach umownych (ofercie) kwoty ryczattowej
za okreslony zakres robat.

Cena kwoty umownej (ryczattowej) musi obejmowac:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie robot ziemnych, przewiertow, przeciskow,
— montaz rurociggéw i armatury,
— wykonanie proéb cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow

1 PN-EN 805:2002 zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 12201-1,4,5:2012 | Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
2 | PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
PN-EN 12201-3+A1:2013-05 | i sanitarnej -Polietylen (PE)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
3 PN-EN 12201-2:2012 do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

4 PN-EN 12201-3:2012 do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki
5 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych - Metoda
6 PN-EN 16871:2005 ekspozycji na bezposrednie dziatanie naturalnych czynnikéw
atmosferycznych
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Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,

7 | PN-EN 1092-1+A1:2013-07 | ksztaltek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes$c¢ 1:
Kotnierze stalowe
Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,

6 PN-EN 1092-4:2005 ksztattek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes¢ 4:
Kotnierze ze stopdw aluminium

7 PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne
Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy

8 PN-EN 1514-4:2001 z _oznaczenier_n PN - Cze$¢ 4:.Uszczelki faliste, p’rqski_e lub
wielokrawedziowe, metalowe i metalowe z wypetnieniem,
do kotnierzy stalowych

9 PN-EN 1074-6:2009 Armatura _wodociagqua - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Czes¢ 6: Hydranty

10 PN-EN 1074-1:2002 Armatura _wodociagqua - Wymagan_ia uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

11 PN-EN 736-1:1998; Armatura przemystowa - Terminologia

PN-EN 736-2:2001

12 PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa - Zasuwy zeliwne

13 PN-M-74081:1998 Armatura przemysiowa - Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych

14 PN-M-74086:1998 Armatura przemystowa - Nasady rurowe

15 PN-B-09700:1986 Tablice_ orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

16 PN-B-02481:1998 _G.eotechnlika_- Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008;
17 158‘65%;?29071—1; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady
PN-EN 1997- ogolne
1:2008/A1:2014-05

18 PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodine

19 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy o.twarte _dla przewodévy wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

20 BN-81/9192-04 Wodqciagi wiejskie - Bl_oki oporowe prefabrykowane - Warunki
techniczne wykonania i odbioru

21 BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie - Bloki oporowe - Wymiary i warunki
stosowania

22 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

23 PN-EN 206+A1:2016-12 | Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

24 PN-EN 13043:2004 utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

25 PN-EN 13242+A1:2010 materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

26 PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,

27 PN-EN 1008:2004 badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

28 PN-B-30010:2016-01 Cement - Cement portlandzki biaty
Armatura przemystowa - Diugosci zabudowy armatury metalowej

29 PN-EN 558:2017-04 prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych - Armatura z
oznaczeniem PN i klasy

30 PN-B-197-1:2012 Cement - Czes¢ 1:’Sk+ad, wymagania i_kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

31 BN-88/6731-08 Cement - Transport i przechowywanie

32 PN-EN ISO/IEC Ogdlne wymagania dotyczagce kompetenc;ji laboratoriow

17025:2018-02

badawczych i wzorcujgcych
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33 PN-M-51038:2015-08 Sprzet pozarniczy - Nasady

| PuENsssaoto | Kl Duposaten e e oo
35 PN-B-01805:1985 Qgtt})r/lgg;ozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Ogolne zasady
36 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z pézn. zm.)

2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 328 z pézn. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1422 z pézn. zm.)

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych wydane przez COBRTI Instal
Warszawa

5) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacyjnej, W-wa 1996

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.1966)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz.1182)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126)

12) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

13) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

14) Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem wydane przez COBRTI Instal, Warszawa

15) Katalog budownictwa - KB8-13.7(1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggéw wodno-
kanalizacyjnych

16) Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami -
typ P3

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129)
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